PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
CNPJ n° 45.318.995/0001-71

MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

Contratagao de empresa especializada com fornecimento de material para reforma na Praga
Nair Baraldi — Centro de Lazer Hamilton R. Moreira

Art. 6° XXIII, "i", e art. 18, §1°, VI, da Lei n°® 14.133/2021

1. OBJETO E FINALIDADE

O presente documento apresenta, de forma individualizada e rastreavel, a memoéria de
calculo de todas as quantidades que compdem a Planilha Orcamentaria da contratacido de
empresa especializada com fornecimento de material para reforma na Praca Nair Baraldi —
Centro de Lazer Hamilton R. Moreira, no Municipio de Rifaina/SP. Seu objetivo é permitir a plena
verificagao, pela fiscalizagdo municipal, pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo ou por
qualquer 6rgao de controle, da origem, do método de calculo e da fonte de cada quantitativo e de

cada preco unitario adotado.

2. BASES DE REFERENCIA UTILIZADAS

Os precos unitarios foram obtidos, por ordem de prioridade metodolédgica, das seguintes

fontes:

- CDHU — Boletim Referencial de Custos, Tabela de Servicos, Versdo 203, Data Base
AGO/26 (com e sem desoneragdo), com o respectivo Critério de Medicao, versao 203 (art. 23,
§3°, da Lei n°® 14.133/2021);

- SINAPI — Composigdes e Precos de Referéncia de Insumos para o Estado de Sao
Paulo, més de referéncia 07/2026 (art. 23, §2°, |);

- Composicoes proéprias, elaboradas por analise de preco a partir de insumos e
coeficientes de composigdes oficiais SINAPI, para servigos cuja composi¢ao fechada nao reflete
exatamente o escopo executivo do projeto;

- Cotacdo de mercado em sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, com
data e hora de acesso, com no minimo 3 (trés) pregos de fontes distintas e média aritmética (art.
23, §2° 1l, da Lei n°® 14.133/2021, c/c Decreto Municipal n° 1.441/2024), para os itens sem
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correspondéncia em base oficial: 3.5 (chumbador quimico), 4.6 (material do ralo coletor) e 5.1 (par
de traves de gol).

3. CRITERIO GERAL DE ARREDONDAMENTO

Todos os pregos unitarios (com e sem BDI, com e sem desoneragao), os valores totais por
item, os subtotais por grupo e o total geral da obra sdo calculados com arredondamento para 2
(duas) casas decimais em cada etapa do calculo (fungdo ARRED/ROUND), e ndo apenas na
exibicao final, eliminando divergéncias centesimais entre a soma das linhas e o total apresentado.

4. MEMORIA DE CALCULO POR ITEM

GRUPO 1 — ALAMBRADO EXISTENTE (FUNDOS)
Item 1.1 - Retirada de tela existente no alambrado dos fundos da quadra

Muros de topo (fundos) existentes: 2 trechos de 20,00 m de largura x 4,00 m de altura,
sobre a mureta existente/nova (item 3.1). 2 x (20,00 x 4,00) = 160,00 m?2.

A tela retirada sera reaproveitada em OUTRO LOCAL DA CIDADE, fora do escopo desta
obra (nao sera reutilizada nas laterais desta quadra — a tela das laterais, item 2.2, ja foi adquirida
nova e estd em estoque no almoxarifado da Prefeitura, sem relagdo com este material retirado).
Base CDHU versao 203, cédigo 04.09.160 — "Retirada de entelamento metalico em geral".
Medido pela area de entelamento metalico retirado (m?); o item remunera a mao de obra de
retirada, sele¢do e guarda das pecgas reaproveitaveis.

QUANTIDADE ADOTADA: 160,00 M2

Item 1.2 - Solda MIG em esquadrias/estrutura metalica — reparo de furos nos
montantes e travessas do alambrado existente (fundos)

Estrutura existente dos fundos (mesma base do item 1.1): 2 painéis de 20,00 m x 4,00 m,
com montantes e travessas em tubo de aco galvanizado chapa 14, totalizando 208,00 m de
tubulacao (88,00 m de montantes + 120,00 m de travessas). Apés a retirada da tela antiga (item
1.1), foram identificados furos ao longo dos montantes e travessas — pontos antigos de fixagcao de
arame/gancho da tela e pites de corrosédo — que precisam ser fechados por solda antes da
pintura (item 1.4), para nao comprometer a protegao anticorrosiva.
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Estimativa de quantidade (a confirmar em vistoria de campo antes da execu¢ao): adotados
15 pontos de furo por painel (30 pontos nos 2 painéis), com comprimento médio de cordao de
solda MIG de 0,20 m por ponto (fechamento do furo + reforco do cordédo) = 30 x 0,20 m = 6,00 m.

Base CDHU versao 203, cédigo 24.20.090 — "Solda MIG em esquadrias metalicas".
Medido por comprimento de solda executado (m); remunera solda MIG com arame continuo e gas
inerte de protecdo (Ar ou He), materiais acessérios e mao de obra especializada. Executar antes
dos itens 1.3 (lixamento) e 1.4 (pintura).

QUANTIDADE ADOTADA: 6,00 M

Item 1.3 - Lixamento manual em superficies metalicas (montantes e travessas do

alambrado dos fundos) — preparo da superficie antes da pintura (item 1.4)

Estrutura existente dos fundos (2 painéis de 20,00 m x 4,00 m cada, mesma base dos itens
1.1/1.4): area de projegao do gradil (montantes e travessas), medida pela area bruta do painel —
20,00 x 4,00 = 80,00 m? por painel. 2 painéis = 160,00 m?.

Base SINAPI, cédigo 100717 — "Lixamento manual em superficies metalicas em obra"
(AF_01/2020). Medido por area de superficie lixada (m?); remunera lixa em folha para ferro n°150
€ mao de obra de pintor, para lixamento manual dos montantes e travessas antes da aplicacdo do
fundo/pintura (item 1.4). Executar antes do item 1.4 (pintura) e junto ao item 1.2 (reparo de solda).

QUANTIDADE ADOTADA: 160,00 M2

Item 1.4 - Pintura em estrutura metalica (montantes e travessas) do alambrado dos
fundos — fundo zarcao + acabamento esmalte sintético, medida por peso de ago

Estrutura existente dos fundos (2 painéis de 20,00 m x 4,00 m cada, itens 1.1/1.2/1.3):
montantes verticais em tubo de ago galvanizado 2.1/2", chapa 14 (bitola MSG 14, e = 1,95 mm),
espacados a cada 2,00 m — 11 montantes por painel (0 a 20,00 m), altura 4,00 m cada = 44,00 m
de tubo por painel (88,00 m nos 2 painéis). Travessas horizontais em tubo de ago galvanizado 2",
chapa 14, em 3 linhas: uma no topo (4,00 m), uma intermediaria (2,00 m abaixo do topo) e uma
inferior no topo da mureta (2,00 m abaixo da intermediaria) — 3 x 20,00 m = 60,00 m de tubo por
painel (120,00 m nos 2 painéis). Total de tubo: 88,00 + 120,00 = 208,00 m. Chapa especificada:
chapa 14 (ndo chapa 16).

Peso linear tedrico, kg/m = m x e x (D-e) x 7,85/1000, com e = 1,95 mm (chapa 14) e
didmetros externos reais de tubo industrial redondo: tubo 2" (travessas), D = 51,8 mm — 2,397
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kg/m, adotado 2,40 kg/m. Tubo 2.1/2" (montantes), D = 64,9 mm — 3,027 kg/m, adotado 3,00
kg/m.

Peso montantes = 88,00 m x 3,00 kg/m = 264,00 kg. Peso travessas = 120,00 m x 2,40
kg/m = 288,00 kg. Peso total de aco a pintar = 264,00 + 288,00 = 552,00 kg.

Base CDHU versao 203, codigo 33.07.140 — "Pintura com esmalte alquidico em estrutura
metalica". Medido por peso de ago nas bitolas e dimensdes do projeto (kg). Cor do acabamento:
aluminio (ou similar, tom cinza metalico), dentro da linha de esmalte sintético brilhante ja
especificada no critério de medicao do item.

QUANTIDADE ADOTADA: 552,00 KG

Item 1.5 - Tela de arame galvanizado (material) nova para instalagido no alambrado
existente (fundos) — malha 8x8cm, fio 12 BWG

Muros de topo (fundos) existentes: 2 trechos de 20,00 m x 4,00 m, conforme PRANCHA. 2
x (20,00 x 4,00) = 160,00 m? de area util de tela.

Base SINAPI, insumo 10927 — "Tela de arame galvanizada quadrangular/losangular, fio
2,77 mm (12 BWG), malha 8x8 cm, H=2m" (Preco de Referéncia de Insumos, SP, 07/2026: R$
24,96/m?, igual com e sem desoneragéo). Quantidade de compra = area util (160,00 m?) x 1,0550
(fator de perda/corte e sobreposi¢gdo embutido no coeficiente de consumo da composicdo SINAPI
106464, base desta separagao) = 168,80 m?. Item de fornecimento puro (material), sem mao de

obra — a instalagao/amarracéo é remunerada separadamente pelo item 1.6.
QUANTIDADE ADOTADA: 168,380 M2

Item 1.6 - Mao de obra de instalagcdo (amarragcao) da tela nova no alambrado

existente (fundos) — sem montantes/travessas

Mesma area do item 1.5 (fundos, 2 painéis de 20,00 x 4,00 m = 160,00 m? de area util).
Estrutura tubular (montantes e travessas) ja existente, mantida — este item remunera apenas a
mao de obra de fixagcdo/amarracado da tela nova na estrutura, sem fornecimento ou instalacdo de

montantes/travessas.

Composigao propria "INST-TELA-MDO" na BASE_SINAPI, adaptada a partir da SINAPI
106464 ("Instalagcédo de tela de arame galvanizada, para alambrado com tubos de ag¢o"), excluindo
o insumo de tela (remunerado a parte no item 1.5) e mantendo: arame galvanizado 12 BWG
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(SINAPI 43130, 0,1435 kg/m? x R$21,66/kg) + serralheiro (SINAPI 88315, 0,3365 h/m?) + servente
(SINAPI 88316, 0,1682 h/m?). Resultado: R$ 21,22/m? sem desoneracdo e R$ 20,23/m? com
desoneracéo.

QUANTIDADE ADOTADA: 160,00 M2
GRUPO 2 — ALAMBRADO NOVO (LATERAIS)

Item 2.1 - Montantes e travessas galvanizados novos (material + mao de obra +

equipamento) para alambrado das laterais (Lado A e Lado B)

Levantado a partir da PRANCHA de detalhamento. Lado A: 29,63 m. Lado B: 29,67 m.
Altura dtil 2,10 m. Area bruta de projecédo = (29,63 + 29,67) x 2,10 = 124,53 m? (mesma base de
medi¢do do antigo item 2.1/ALAMB-LAT-8X8). Montantes verticais em tubo de acgo galvanizado
com costura DN2", classe média (NBR 5580), e = 3,65 mm, a cada 2,00 m, grauteados com 60 cm
de embutimento dentro dos pilaretes da mureta (itens 3.4 e 3.6), conforme projeto, com altura livre
de 2,10 m acima da mureta. Inclui o fornecimento e a instalagdo do portdo de acesso de 1,00 x
2,10 m (quadro em tubo galvanizado, ferragens, dobradigas e ferrolho com porta-cadeado),
compreendido na area bruta de projegdo, sem alteracdo de valor. Travessas horizontais em tubo
de ac¢o galvanizado com costura DN1.1/4", classe média (NBR 5580), e = 3,25 mm, em 3 linhas
(base ~0,00 m, meio ~1,05 m, topo ~2,10 m).

Composicao propria "MONT-TRAV-LAT" na BASE_SINAPI, adaptada por analise de precgo
a partir da SINAPI 102363 (tubo DN2" montante + tubo DN1.1/4" travessa + eletrodo + serralheiro
+ servente), excluindo: o insumo de tela (SINAPI 7158 — a tela desta area, malha 8x8 cm, fio 10,
ja foi adquirida e esta em estoque no almoxarifado da Prefeitura, sem custo de material neste
item; a instalagdo é remunerada a parte no item 2.2); o insumo de concreto magro para
chumbamento (SINAPI 94962 — os montantes sdo grauteados dentro dos pilaretes da mureta,
itens 3.4 e 3.6, j4 orcados, sem embutimento em solo); € o insumo de arame galvanizado de
amarragao da tela (SINAPI 43130 — ja remunerado na composic¢ao de instalagao de tela do item
2.2, evitando dupla contagem). Pregcos SP 07/2026: tubo DN2" R$76,74/m, tubo DN1.1/4"
R$45,81/m, eletrodo R$44,98/kg. Resultado: R$ 129,46/m? sem desoneragédo e R$ 127,25/m? com
desoneracgao. Medida pela area bruta de proje¢ao do alambrado.

QUANTIDADE ADOTADA: 124,53 M2
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Item 2.2 - Mao de obra de instalagdo (amarragao) da tela nas laterais (Lado A e Lado
B) — material da tela (malha 8x8 cm, fio 10) fornecido pela Prefeitura, em estoque no

almoxarifado

Instalacdo (amarracao) da tela de arame galvanizado, malha 8x8 cm, fio 10, na estrutura
tubular nova das laterais executada no item 2.1 — montantes DN 2" a cada 2,00 m e travessas
DN 1.1/4" em 3 linhas (base, meio e topo) —, cobrindo toda a extensdo do alambrado dos dois
lados da quadra, na altura livre de 2,10 m acima da mureta. A tela é fixada aos montantes e as
trés linhas de travessas com arame galvanizado, esticada e alinhada, com as emendas entre
panos sobrepostas e amarradas. Area bruta das laterais (mesma base do item 2.1): Lado A =
29,63 m x 2,10 m = 62,22 m?, Lado B = 29,67 m x 2,10 m = 62,31 m?; total = (29,63 + 29,67) x
2,10 = 124,53 m2. A CONTRATADA DEVERA OBRIGATORIAMENTE INSTALAR (AMARRAR) A
TELA TAMBEM NO QUADRO DO PORTAO DE ACESSO do Lado B (1,00 m x 2,10 m = 2,10 m?),
com o mesmo material (malha 8x8 cm, fio 10) fornecido pela Prefeitura, de modo que todo o
fechamento lateral, inclusive o portao, fique telado.

Composicao propria "INST-TELA-MDO" (a mesma do item 1.6), derivada da SINAPI
106464, sem o insumo de tela: remunera o arame galvanizado de amarracao (SINAPI 43130 —
0,1435 kg/m?), o serralheiro (SINAPI 88315 — 0,3365 h/m?) e o servente (SINAPI 88316 — 0,1682
h/m?). O material da tela (malha 8x8 cm, fio 10) ja foi adquirido e estéd em estoque no almoxarifado
da Prefeitura, sendo o Unico material fornecido pela Administragdo, sem custo neste item. R$
21,22/m? sem desoneragdo e R$ 20,23/m? com desoneracgao (valores sem BDI).

QUANTIDADE ADOTADA: 122,43 M2

Item 2.3 - Pintura em estrutura metalica nova (montantes e travessas) das laterais —
fundo zarcao + acabamento esmalte sintético, medida por peso de a¢o

Peso dos tubos da estrutura nova (item 2.1): montante DN2" classe média, e = 3,65 mm
(0,6253651 m/m? x 5,10 kg/m = 3,1894 kg/m?) + travessa DN1.1/4" classe média, e = 3,25 mm
(0,8912365 m/m? x 3,14 kg/m = 2,7985 kg/m?) = 5,9878 kg/m2. Area = 124,53 m2. Peso total =
5,9878 x 124,53 = 745,69 kg.

Reaproveita a mesma base CDHU 33.07.140 do item 1.4 (fundo alquidico com zarcéo +
esmalte alquidico acabamento brilhante), aplicada agora a estrutura nova das laterais.

QUANTIDADE ADOTADA: 745,69 KG
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GRUPO 3 — MURETA
Item 3.1 - Alvenaria de vedagao em tijolo ceramico furado 9x14x24cm (mureta)

Recalculado para acompanhar o mesmo comprimento linear da tela do alambrado novo
(item 2.1), ja que a mureta fica exatamente sob a tela. Comprimento = area liquida de tela + altura
=122,43 m?+ 2,10 m = 58,30 m linear (mesma base de calculo do item 2.1, que ja desconta o vao
do portdo de 1,00 m — ali ndo ha mureta, apenas alambrado/tubos). Altura da mureta = 0,80 m =>
58,30 x 0,80 = 46,64 m?. Bloco ceramico furado 9x14x24cm (SINAPI 103352), mantendo a mesma
area de 46,64 m? — ver itens 3.4 a 3.6 para a nova cinta de amarragao superior e pilaretes de
concreto armado que passam a integrar a mureta.

QUANTIDADE ADOTADA: 46,64 M2

Item 3.2 - Chapisco (mureta)

Area de chapisco = 2 x 46,64 m? (ambas as faces da mureta) = 93,28 m2.
QUANTIDADE ADOTADA: 93,28 M2

Item 3.3 - Embog¢o (mureta)

Conforme Critério de Medigdo CDHU 203 (item 17.02.140): "medido pela area revestida
com embogo, ndo se descontando vdos de até 2,00 m?". Area revestida = mesma area de
alvenaria da mureta (item 3.1) = 46,64 m>.

QUANTIDADE ADOTADA: 46,64 M2

Item 3.4 - Pilaretes de concreto armado para amarragdao da mureta — CDHU 14.20.010
("Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado")

30 pilaretes de concreto armado, se¢cao 10x20cm, altura 0,80m cada, apoiados sobre a
mureta existente/nova (item 3.1) para ancorar a cinta de amarragéo superior (item 3.6). Cada
pilarete € armado com 4 barras de agco CA-50 de 8,0mm, fixadas na base existente por
ancoragem quimica (item 3.5 — Compound). Volume de concreto = 30 x 0,10 x 0,20 x 0,80 = 0,48
m3. Item orgado pelo coédigo fechado CDHU 14.20.010 (base v203: R$1.987,37/m* sem
desoneragédo e R$1.920,40/m* com desoneragéo, valores sem BDI), que ja remunera concreto +
forma + ago + mao de obra em um unico prego por m®* — dispensa composi¢ao propria.
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NOTA PARA RASTREABILIDADE (referéncia para eventual aditivo/negociagcédo de redugéo
de armadura, ja que o item fechado CDHU n&o decompde o custo do aco isoladamente):
decompondo por insumos SINAPI equivalentes — concreto FCK=20MPa 0,48 m? (SINAPI 94964,
R$486,17/478,65 sem/com deson.) + forma de madeira 14,40 m2? (SINAPI 92269,
R$140,39/138,28) + concretagem 0,48 m*® (SINAPI 103669, R$1.050,16/1.027,46) + armagao
42,66 kg (4 barras x 8,0mm x 30 pilaretes x 0,90m [0,80m altura + 0,10m de embutimento no furo]
x 0,395 kg/m; SINAPI 104109, R$16,16/15,73 por kg) = soma informativa de R$3.448,44 sem
desoneragdo / R$3.385,41 com desoneragdo — acima do prego fechado do CDHU (base v203:
R$953,94 sem deson. / R$921,79 com deson. para 0,48 m?), pois a composi¢cdo SINAPI 92269 de
forma é dimensionada para pilares estruturais de maior porte; o item CDHU 14.20.010, especifico
para pilaretes, reflete melhor a escala real do servigo. Preco efetivamente adotado na planilha: o
do codigo fechado CDHU 14.20.010 (v203).

QUANTIDADE ADOTADA: 0,48 M3

Item 3.5 - Chumbador quimico (Compound) para ancoragem das barras dos pilaretes
na base existente — item préprio, preco de mercado

120 furos (30 pilaretes x 4 barras), @10mm x 8cm de profundidade, consumo estimado de
~15ml de resina por furo (furo bruto menos volume da barra, mais perda de aplicagéo) = 1.800 ml
= 1,8 litro. Cartucho comercial médio de ~327ml (média dos 3 precos de referéncia de mercado)
=>1.800 + 327 = 5,5, arredondado para 6 cartuchos.

QUANTIDADE ADOTADA: 6,00 UN

Item 3.6 - Cinta de amarracdao superior da mureta, em concreto armado — CDHU
14.20.010 ("Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado")

Cinta corrida sobre a mureta, secao 9x19cm, ligando os pilaretes (item 3.4) e amarrando a
mureta. Armada com 1 barra corrida de ago CA-50 6,3mm. Comprimento total = 27,68m (lado com
portao) + 28,53m (lado sem portao) = 56,21m. Volume = 56,21 x 0,09 x 0,19 = 0,96 m3. Item
orcado pelo mesmo cddigo fechado CDHU 14.20.010 do item 3.4 (aplicavel tanto a pilaretes
quanto a vergas/contravergas corridas), base v203: R$1.987,37/m® sem desoneragdo e
R$1.920,40/m* com desoneragéo (valores sem BDI).

NOTA PARA RASTREABILIDADE: decompondo por insumos SINAPI equivalentes —
concreto 0,96 m® (SINAPI 94964) + forma 21,36 m? (SINAPI 92269) + concretagem 0,96 m?®
(SINAPI 103669) + armagéo 14,46 kg (1 barra x 6,3mm x 59,02m [56,21m + 5% de emenda] x
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0,245 kg/m; SINAPI 104110, R$19,34/18,73 por kg) = soma informativa de R$4.753,25 sem
desoneracgdo / R$4.669,04 com desoneragdo — também acima do preco fechado do CDHU (base
v203: R$1.907,88 sem deson. / R$1.843,58 com deson. para 0,96 m?), pela mesma razao do item
3.4. Preco efetivamente adotado na planilha: o do cédigo fechado CDHU 14.20.010 (v203).

QUANTIDADE ADOTADA: 0,96 M3
GRUPO 4 — INSTALAGOES HIDRAULICAS (DRENAGEM PLUVIAL)
Item 4.1 - Escavagao manual (vala da canaleta/grelha)

Peca real utilizada: canaleta meia-cana pré-moldada de concreto CAN88 (catalogo Neoex),
secao trapezoidal com 32 cm de largura no topo e 8 cm de altura (a descrigdo "D=20cm" da
composicao SINAPI 102989 é uma referéncia genérica do servigo, ndo a medida real da peca
instalada). Conforme Critério de Medicado CDHU 203, item 06.02.020: "acréscimo para cada lado,
no plano horizontal, de 20 cm em relagao as dimensodes da pega" — a folga € s6 horizontal, sem
acréscimo de profundidade.

Largura da vala = 32 cm (peca) + 20 cm + 20 cm (folga lateral) = 72 cm = 0,72 m.
Profundidade da vala = 8 cm (altura da propria peca, sem acréscimo vertical) = 0,08 m.
Comprimento = 60,00 m (mesma extensao da canaleta, item 4.2). Volume = 0,72 x 0,08 x 60,00 =
3,456 m3. NAO inclui a vala do tubo de PVC (item 4.4): conforme o préprio critério de medigéo
CDHU 203 do item 46.02.070, esse item ja remunera no seu prego unitario "escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagcées enterradas" — portanto a
escavacao do PVC nao é orgcada separadamente, para evitar pagamento em duplicidade.

QUANTIDADE ADOTADA: 3,46 M3

Item 4.2 - Canaleta meia-cana pré-moldada D=20cm (peca real: CAN88, 32cm largura
x 8cm altura)

Conforme detalhamento do CROQUI (prancha de detalhamento grelha/canaleta):
CANALETA = 60,00 m linear.

QUANTIDADE ADOTADA: 60,00 M
Item 4.3 - Grelha pré-moldada em concreto

Conforme detalhamento do CROQUI (prancha de detalhamento grelha/canaleta): GRELHA
= 76 unidades
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(1 grelha a cada =0,80 m ao longo dos 60 m de canaleta, conforme espacamento indicado
no desenho).

QUANTIDADE ADOTADA: 76,00 UN

Item 4.4 - Tubo de PVC DN=100mm

Extensao da tubulagédo de esgotamento pluvial = 31,00 m.
QUANTIDADE ADOTADA: 31,00 M

Item 4.5 - Caixa enterrada hidraulica 0,6x0,6x0,5m
Quantidade de caixas de passagem = 2 unidades.
QUANTIDADE ADOTADA: 2,00 UN

Item 4.6 - Ralo Coletor 20x20, Grelha Aluminio, Saida Lateral 100mm — item proéprio,
preco de mercado

Substitui/complementa a ligagdo da canaleta (item 4.2) e grelhas (item 4.3) na saida para a
tubulacédo de PVC (item 4.4): 2 pontos de coleta lateral necessarios no sistema de drenagem, um
em cada extremidade/descida da canaleta. Ndo encontrado nas bases oficiais CDHU v.203 /
SINAPI com essa especificagdo exata (20x20cm, aluminio, saida lateral 100mm) como item
completo — porém a MAO DE OBRA DE INSTALACAO foi aproveitada da composicdo analitica
oficial do item CDHU 49.01.030 ("Caixa sifonada de PVC rigido de 150x150x50mm, com grelha"
— composi¢ao: 1h Encanador + 1h Ajudante de encanador), cuja coluna "M&o de Obra" vale
R$54,80/un (com desoneragdo) e R$58,73/un (sem desoneragdo) — o critério de medigdo CDHU
203 confirma que o item "remunera o fornecimento e instalacdo". O MATERIAL do item original
(caixa PVC 150x150 + grelha metalica) foi substituido pelo material préprio (grelha/caixa em
aluminio 20x20cm, saida lateral 100mm, R$38,74/un — média de 3 referéncias de mercado, ver
nota anterior), ja que o material oficial ndo ¢é o produto especificado. Total:
R$54,80+R$38,74=R$93,54/un (com desoneragdo) / R$58,73+R$38,74=R$97,47/un (sem
desoneracgao).

QUANTIDADE ADOTADA: 2,00 UN
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GRUPO 5 — EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Item 5.1 - Par de Trave de Gol Tubo 3", 3m x 2m, com rede, pintadas na cor branca —

item préprio, cotagdo de mercado (Banco de Pregos)

Cotacdo de precos realizada em 17/09/2026 nos termos do art. 23, §2° II, da Lei n°
14.133/2021 (sitios eletrénicos de dominio amplo, com data e hora de acesso), c/c Decreto
Municipal n°® 1.441/2024, com 3 precos de fornecedores de dominio amplo, mesmo produto
(Tdago Fabricagao): (1) Mercado Livre — Par Trave de Gol Oficial Futsal 3M X 2M Rede Brinde,
CNPJ 10.573.521/0001-91, R$2.770,00; (2) Magazine Luiza — Par Trave de Futsal 3x2 Recuo
Inteiro C/rede, CNPJ 47.960.950/1088-36, R$3.300,00; (3) Mercado Livre — Par Trave de Gol 3"
3m X 2m Sem Fixar No Chdo, CNPJ 10.573.521/0001-91, R$3.300,00. Método matematico
aplicado: média aritmética. Média = (2.770,00 + 3.300,00 + 3.300,00) + 3 = R$3.123,33/par.
Relatério de cotacdo (Banco de Precos) anexado como comprovagao — codigo de validagcao
yyiao7gd2KcclBvPbBa6v2zEj%2bOInBOFmMso8VIJsr%2bYqHU8NPtm6WA%3d%3d.

QUANTIDADE ADOTADA: 1,00 PAR
GRUPO 6 — MOBILIARIO URBANO
Item 6.1 - Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm — CDHU 35.04.120

O item oficial CDHU 35.04.120 ja contempla material E mao de obra completos
(fornecimento e instalagdo, conforme critério de medi¢cdo) — base v203: R$582,87 material +
R$23,89 mao de obra = R$606,76/un (com desoneracgdo); R$582,87 + R$25,61 = R$608,48/un
(sem desoneragao). Dimenséao de referéncia do item oficial (150cm) aproximada ao especificado
(1,50m). As 3 cotagdes de mercado levantadas anteriormente (Pareci Novo/RS R$600,00; Capao
do Ledo/RS R$675,89; Lufran R$805,00) ndo sdo mais a base de precificagdo, permanecendo

apenas como registro historico do levantamento realizado.

QUANTIDADE ADOTADA: 3,00 UN

5. QUADRO DE CONSISTENCIA — MEMORIA x PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Unid. Qtd. Meméria de Calculo Qtd. Planilha Orgamentaria Confere?

1.1 M2 160,00 160,00 SIM Vv
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Item Unid. Qtd. Memdria de Calculo Qtd. Planilha Or¢camentaria Confere?
1.2 M 6,00 6,00 SIM v
1.3 M2 160,00 160,00 SIM v
1.4 KG 552,00 552,00 SIM v
1.5 M2 168,80 168,80 SIM v
1.6 M2 160,00 160,00 SIM v
2.1 M2 124,53 124,53 SIM v
2.2 M2 122,43 122,43 SIM v
2.3 KG 745,69 745,69 SIM v
3.1 M2 46,64 46,64 SIM v
3.2 M2 93,28 93,28 SIM v
3.3 M2 46,64 46,64 SIM v
34 M3 0,48 0,48 SIM v
35 UN 6,00 6,00 SIM v
3.6 M3 0,96 0,96 SIM v
4.1 M3 3,46 3,46 SIM v
4.2 M 60,00 60,00 SIM v
4.3 UN 76,00 76,00 SIM v
44 M 31,00 31,00 SIM v
4.5 UN 2,00 2,00 SIM v
4.6 UN 2,00 2,00 SIM v
5.1 PAR 1,00 1,00 SIM v
6.1 UN 3,00 3,00 SIM v
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6. QUADRO DE PRECOS E VALORES POR ITEM

V. Unit. ¢/ BDI | V. Unit. ¢/ BDI V. Total com V. Total sem
Item Base Cadigo Qtd.
com deson. sem deson. deson. deson.
1.1 CDHU 04.09.160 160,00 6,00 6,11 960,00 977,60
1.2 CDHU 24.20.090 6,00 70,27 69,53 421,62 417,18
1.3 SINAPI 100717 160,00 15,50 15,49 2.480,00 2.478,40
14 CDHU 33.07.140 552,00 5,79 5,51 3.196,08 3.041,52
15 SINAPI 10927 168,80 31,79 30,24 5.366,15 5.104,51
INST-TELA-

1.6 SINAPI 160,00 25,76 25,71 4.121,60 4.113,60

MDO

MONT-TRAV-
2.1 SINAPI LAT 124,53 162,06 156,84 20.181,33 19.531,29
INST-TELA-

2.2 SINAPI 122,43 25,76 25,71 3.153,80 3.147,68

MDO
2.3 CDHU 33.07.140 745,69 5,79 5,51 4.317,55 4.108,75
3.1 SINAPI 103352 46,64 157,26 156,09 7.334,61 7.280,04
3.2 CDHU 17.02.020 93,28 10,05 10,02 937,46 934,67
3.3 CDHU 17.02.140 46,64 38,84 38,66 1.811,50 1.803,10
34 CDHU 14.20.010 0,48 244570 2.407,66 1.173,94 1.155,68

CHUMB-QUIM-

3.5 SINAPI 6,00 156,94 149,29 941,64 895,74

8MM
3.6 CDHU 14.20.010 0,96 244570 2.407,66 2.347,87 2.311,35
4.1 CDHU 06.02.020 3,46 85,20 86,86 294,79 300,54
4.2 SINAPI 102989 60,00 60,06 58,30 3.603,60 3.498,00
4.3 CDHU 49.06.190 76,00 132,07 127,18 10.037,32 9.665,68
4.4 CDHU 46.02.070 31,00 112,30 112,06 3.481,30 3.473,86
4.5 SINAPI 97897 2,00 659,92 629,05 1.319,84 1.258,10

LUMEN
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V. Unit. ¢/ BDI | V. Unit. ¢/ BDI V. Total com V. Total sem
Item Base Codigo Qtd.
com deson. sem deson. deson. deson.
RALO-
4.6 SINAPI COLETOR- 2,00 119,13 118,08 238,26 236,16
2020-LAT
TRAVE-GOL-
5.1 SINAPI 1,00 3.977,67 3.783,85 3.977,67 3.783,85
PAR
6.1 CDHU 35.04.120 3,00 772,73 737,16 2.318,19 2.211,48

7. RESUMO FINANCEIRO E CONFERENCIA COM O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grupo Com desoneragao Sem desoneragao
(R$) (R9)
1 - ALAMBRADO EXISTENTE (FUNDOS) 16.545,45 16.132,81
2 - ALAMBRADO NOVO (LATERAIS) 27.652,68 26.787,72
3 - MURETA 14.547,02 14.380,58
4 - INSTALACOES HIDRAULICAS (DRENAGEM PLUVIAL) 18.975,11 18.432,34
5 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3.977,67 3.783,85
6 - MOBILIARIO URBANO 2.318,19 2.211,48
TOTAL GERAL DA OBRA (R$) 84.016,12 81.728,78

O Cronograma Fisico-Financeiro adota, de forma uniforme para toda a obra, a coluna de

menor total geral (sem desoneracdo, R$ 81.728,78), e seu total — soma dos 23 itens ao longo dos

3 meses de execugao (90 dias corridos) — reproduz exatamente esse valor.

LUMEN

Rifaina-SP — 22 de setembro de 2026.
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Oscar Luiz Berti Sudario Luiz Lopes Filho
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos Secretario Municipal de Esporte e Lazer
Fiscal da obra Requisitante / Fiscal do contrato
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