OBJETO: REVITALIZAGAO DO PARQUE MUNICIPAL GERALDO JORGE, COMPREENDENDO MELHORIAS ESTRUTURAIS, MODERNIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER, ADEQUAG!
OCAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71

PARQUE MUNICIPAL GERALDO JORGE — MATRICULAS N° 9.986 E 10.897 (AREA INSTITUCIONAL / SISTEMA DE LAZER 2)
MUNICIPIO: RIFAINA ESTADO: SAO PAULO

CRITERIOS DE MEDIGAO E REMUNERAGAO DOS SERVICOS - ADEQUADO A PLANILHA ORGAMENTARIA BASE 04/2026

'Docurmento adequado conforme Planilha Orgamentéria do objeto Revitalizagao do Parque Municipal Geraldo Jorge, mantendo critérios de medigao compativeis com as unidades, fontes e descrigoes dos itens.

FONTE

1. SERVICOS PRELIMINARES

cODIGO

DESCRIGAO DO SERVICO
(Conforme planilha orcamentaria)

CRITERIO DE MEDICAO
(Como é medido)

OES DE ACESSIBILIDADE, PAISAGISMO, ILUMINACAO E DEMAIS INTERVENGOES

0 QUE REMUNERA
(O que esta incluso no preco)

UNID. QUANTIDADE

] CDHU | 02.08.050 |Placa em lona com impressao digital e estrutura em Sera medido pela area efetivamente executada e aceita pela fiscalizagao, |O prego remunera o de materiais, M2 6,00
madeira em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios  completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
2.1 VESTIARIOS - FUNDAGAO
211 CDHU | 02.09.040 |Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 | Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 100,00
cm de diametro, com caminhao  disposigéo dentro e fora | levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
da obra, com transporte no raio de até 1 km 0s sevigos necessérios  completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
212 CDHU | 06.01.020 |Escavagéo manual em solo de 1° e 2° categoria em campo | Sera medido pelo volume geométrico efetivamente escavado, conforme | O prego remunera o de materiais, M3 467
aberto dimensdes de projeto efou vala/cava executada, em m transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios  completa execug3o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
213 CDHU | 02.10.020 |Locagao de obra de edificagao Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 90,00
levantamento em campo e aceite da fiscalizago, em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios  completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
214 CDHU | 06.02.020 |Escavagéo manual em solo de 1° e 2° categoria em vala ou | Sera medido pelo volume geométrico efetivamente escavado, conforme | O prego remunera o de materiais, M3 352
cavaaté 1,5 m dimensdes de projeto efou vala/cava executada, em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s sevigos necessérios  completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
215 CDHU | 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Sera medido pelo peso nominal do ago efetivamente aplicado, conforme | O prego remunera formecimento, corte, dobra, montagem, posicionamento, KG 164,00
bitolas, comprimentos de projeto e quantitativo aprovado, em kg arames, espagadores e perdas necessrias 4 amagao.
216 CDHU | 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa Sera medido pelo volume efefivamente executado, conforme dimensdes | O prego remunera concreto, transporte até a obra, langamento quando previsto no | M3 7.03
de projeto elou levantamento em campo, em m item, adensamento quando aplicavel, acabamento, cura e demais insumos
necessarios conforme especificag@o.
217 CDHU | 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em Sera medido pelo volume efefivamente executado, conforme dimensdes | O prego remunera concreto, transporte até a obra, langamento quando previsto no | M3 7.03
fundagéo de projeto elou levantamento em campo, em m item, adensamento quando aplicavel, acabamento, cura e demais insumos
necessarios conforme especificagao.
218 CDHU | 32.17.030 |Impermeabilizagao em argamassa polimérica para umidade | Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o e materiais, M2 61,04
& 4gua de percolagéo levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m transporte, méo de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessarios a completa execug@o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
219 CDHU | 17.01.020 |Argamassa de regularizagao efou protegao Sera medido pelo volume efefivamente executado e aceito pela O prego remunera o e materiais, M3 2,10
fiscalizagao, em m* transporte, méo de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessarios a completa execug@o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
2.1.10 CDHU | 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagao Sera medido pela area desenvolvida de formas em contato com o O prego remunera fomecimento, montagem, escoramento, travamento, desforma, | M2 49,30
concreto, efetivamente executada, em m?. reaproveitamentos, materiais auxiliares e mao de obra.
211 CDHU | 06.11.040 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao | Sera medido pelo volume efetivamente aplicado/espalhado no local da | prego remunera o e materiais, M3 7.70
obra, em m?, transporte, méo de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessarios a completa execug@o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
2.2 VESTIARIOS - SUPER ESTRUTURA
221 CDHU | 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura Sera medido pela area desenvolvida de formas em contato com o O prego remunera fornecimento, montagem, escoramento, travamento, desforma, | M2 64,44
concreto, efetivamente executada, em m’ reaproveitamentos, materiais auxiliares e mao de obra.
222 CDHU | 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Sera medido pelo peso nominal do ago efetivamente aplicado, conforme | O prego remunera fomecimento, corte, dobra, montagem, posicionamento, KG 347
bitolas, comprimentos de projeto e quantitativo aprovado, em kg arames, espagadores e perdas necessarias & armagéo.
223 CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa Sera medido pelo volume efetivamente executado, conforme dimensdes | O prego remunera concreto, transporte até a obra, langamento quando previsto no | M3 1163
de projeto e/ou levantamento em campo, em m item, adensamento quando aplicavel, acabamento, cura e demais insumos
necessarios conforme especificagéo.
224 CDHU | 11.16.060 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em Sera medido pelo volume efefivamente executado, conforme dimensoes | O prego remunera concreto, transporte até a obra, langamento quando previstono | M3 1163
estrutura de projeto e/ou levantamento em campo, em m item, adensamento quando aplicavel, acabamento, cura e demais insumos
necessarios conforme especificagéo.
225 CDHU | 13.02.150 |Laje pré-fabricada mista vigota protendidallajota ceramica - | Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera concreto, transporte até a obra, langamento quando previsto no | M2 90,00
LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. item, adensamento quando aplicavel, acabamento, cura e demais insumos
necessarios conforme especificago.
2.3 VESTIARIOS - ALVENARIA
231 CDHU | 14.04.210 [Alvenaria de bloco ceramico de vedagao de 14 om Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 248,09
levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, mé&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessérios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
2.4 VESTIARIOS - COBERTURA
24 CDHU | 15.01.310 |Estrutura em tercas para telhas de barro Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 120,00
levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, mé&o e obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessérios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
242 CDHU | 16.02.030 |Telha de barro tipo romana Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 120,00
levantamento em campo e aceite da fiscalizago, em m?. transporte, mé&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessérios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
243 CDHU | 16.02.230 | Cumesira de barro embogado tipos: plan, romana, italiana, | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela |O prego remunera o de materiais, ™ 30,00
francesa e paulistinha fiscalizago, em metro. transporte, mé&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessdrios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
244 CDHU | 16.33.022 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela |O prego remunera o de materiais, ™ 18,00
m fiscalizago, em metro. transporte, méo de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessdrios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
245 CDHU | 16.33.052 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela |O prego remunera o de materiais, ™ 47,00
m fiscalizago, em metro. transporte, mé&o e obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessdrios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
2.5 VESTIARIOS - REVESTIMENTOS
251 CDHU | 17.02.020 |Chapisco Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 601,32
levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, mé&o e obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessarios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
252 CDHU | 17.02.120 |Embogo comum Sera medido pela area efetivamente executada, ccnlorme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 256,65
levantamento em campo e aceite da fiscalizago, em transporte, méo e obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessérios & completa execugéo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
253 CDHU | 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 344,67
em campo e aceite da fiscalizagdo, em m:. transporte, m&o e obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessarios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha




254 CDHU | 18.08.090 |Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para | Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 105,62
area intema, grupo de absorgéo Bla, assentado com levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
argamassa colante industrializada, rejuntado 0s sevigos necessérios a completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
255 CDHU | 18.11.052 |Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 256,65
monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
industrializada 0s servigos necessérios & completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
256 CDHU | 18.06.183 |Rodapé em placa ceramica esmaltada rustica PEI-5 para | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente executado, em metro. |O prego remunera o de materiais, ™ 21,12
area interna com saida para o exterior, grupo de absorgdo transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
BlIb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa 0s servigos necessérios  completa execug3o do item, conforme projeto,
colante industrializada técnicas e planilha
2.6 VESTIARIOS - ESQUADRIAS
261 CDHU | 14.30.020 |Divisdria em placas de granilite com espessura de 3 cm | Sera medido pela area efetivamente executada e aceita pela fiscalizagao, |O prego remunera o de materiais, M2 39,00
transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios  completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
262 CDHU | 25.02.020 |Porta de entrada de abrir em aluminio anodizado, sob Sera medido pela area efetivamente executada e aceita pela fiscalizagao, |O prego remunera o de materiais, M2 22,96
medida em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios  completa execug3o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
263 CDHU | 25.01.060 |Caixilho maxim-ar em aluminio anodizado, sob medida Sera medido pela area efetivamente executada e aceita pela fiscalizagao, |O prego remunera o de materiais, M2 322
em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios  completa execug3o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
2.7 VESTIARIOS - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
271 CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela | O prego remunera fomecimento, instalagao, conexoes, vedantes, fixagoes, testes | M 26,21
100 mm, inclusive conexdes fiscalizagao, em metro. de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
272 CDHU | 102607 |CAIXA D'/AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fomecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixages, testes | UM 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo. de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
273 CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, © prego remunera fomecimento, instalagao, acessdrios, conexdes, fixagoes, UN 12,00
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, testes de e adequagao as normas aplicaves.
274 CDHU | 44.01.610 |Lavatério de louga para canto, sem coluna - sem pertences | Sera medido por unidade/conjunto efefivamente forecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagdes, testes | UN 12,00
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
275 CDHU | 44.01.072 |Bacia sifonada de louga com tampa, com saida horizontal - | Sera medido por unidade/conjunto efefivamente forecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagdes, testes | UN 8,00
6 litros testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
276 CDHU | 48.05.010 | Tomeira de boia, DN= 3/4" Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagoes, testes | UN 2,00
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
277 CDHU | 49.04.010 |Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagdes, testes | UN 10,00
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
278 CDHU | 47.04.090 |Valvula de mictorio antivandalismo, DN= 3/4" Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagdes, testes | UN 6,00
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos 0s acessorios necessarios.
279 CDHU | 47.01.130 |Registro e pressao em latao fundido sem acabamento, | Sera medido por unidade/conjunto efefivamente forecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixages, testes | UN 12
= 34" testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
27.10 CDHU | 42.05.330 | Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixages, testes | UN 4,00
diametro de 300 mm - h= 600 mm testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
2711 SINAPI| 94704 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, | Sera medido por unidade/conjunto efefivamente fomecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixages, testes | UM 6,00
PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos 0s acessorios necessarios.
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
272 CDHU | 44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagdes, testes | UN 2,00
pertences testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao, de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
2713 CDHU | 44.03.370 | Tomeira curta com rosca para uso geral, em latao fundido | Sera medido por unidade/conjunto efefivamente fornecido, instalado, O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixages, testes | UN 10,00
sem acabamento, DN= 1/2 testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
2714 CDHU | 46.01.010 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 20 mm, (1/2"), | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela |O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagoes, testes | M 143,08
inclusive conexoes fiscalizagao, em metro. de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
2715 CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela |O prego remunera fomecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagoes, testes | M 60,27
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes fiscalizagao, em metro. de estanqueidade/funcionamento e todos 0s acessorios necessarios.
2.8 VESTIARIOS - INSTALAGOES ELETRICAS
281 CDHU | 40.07.020 [Caixa em PVC de 4 x4~ Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera forecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagdes, testes | UN 24,00
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
282 CDHU | 40.07.040 |Caixa em PVC octogonal de 4’ x4~ Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera forecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagdes, testes | UN 20,00
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
283 CDHU | 37.03.200 |Quadro de distribuigao universal de embutir, para Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, G prego remunera fomnecimento, instalagao, acesserios, conexGes, fixagoes, UN 2,00
disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes |testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo testes de & adequagao as normas aplicaves.
284 CDHU | 38.19.210 |Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro | Sera medido pelo comprimento linear efefivamente instalado e aceito pela | O prego remunera fomecimento, instalagao, acessorios, conexGes, fixagoes, ™ 100,88
exteno de 25 mm fiscalizagao, em metro. e adequagao as normas aplicaveis.
285 CDHU | 40.04.490 |Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fomecido, instalado, O prego remunera o de materiais, cJ 2,00
completo testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. transporte, mé&o e obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0s servigos necessérios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planiiha
286 CDHU | 40.04.480 |Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera o de materiais, cJ 6,00
completo testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios & completa execugo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
287 CDHU | 36.03.030 | Caixa de medicao externa tipo L’ (900 x 600 x 270) mm, | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera forecimento, instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, UN 1,00
padréo Concessionarias testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. & e adequagao as normas aplicaveis.
288 CDHU | 39.21.040 |Cabo e cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - Sera medido pelo comprimento linear efelivamente instalado & aceito pela |O prego remunera formecimento, instalagao, acessGrios, conexdes, fixagoes, ™ 49,00
isolagéio HEPR 90°C fiscalizagao, em metro. testes de e adequagao as normas aplicaveis.
289 CDHU | 39.21.010 |Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm? isolamento 0,6/1kV - | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela |O prego remunera fomecimento, instalagao, acessorios, conexdes, fixagdes, ™ 123
isolagéio HEPR 90°C fiscalizagao, em metro. 40, testes de e adequagao as normas aplicaveis.
2810 CDHU | 39.21.020 |Cabo e cobre flexivel de 2,5 mm? isolamento 0,6/1kV - | Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela |O prego remunera fomecimento, instalagao, acessorios, conexdes, fixagdes, ™ 73,00
isolagéio HEPR 90°C fiscalizago, em metro. & e adequagao as normas aplicaveis.
2811 CDHU | 39.21.050 | Cabo de cobre flexivel de 10 mm2, isolamento 0,6/1kV - | Sera medido pelo comprimento linear efefivamente instalado e aceito pela |O prego remunera formecimento, instalagao, acessrios, conexGes, fixagoes, ™ 68,00
isolagéio HEPR 90°C fiscalizago, em metro. testes de e adequagao as normas aplicaveis.
2812 CDHU | 37.13.610 |Disjuntor Unipolar 127/220 V, corrente de | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera forecimento, instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, UN 7
35Aaté 50 A testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. 40, testes de e adequagao as normas aplicaveis.
2813 CDHU | 37.13.630 | Disjuntor bipolar 220/380 V, corrente de | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera forecimento, instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, UN 6,00
10Aaté 50 A testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. & e adequagao as normas aplicaveis.
2814 CDHU | 41.07.430 |Lampada fluorescente compacta eletronica "3U", base E27 | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, G prego remunera fomnecimento, instalagao, acessrios, conexGes, fixagoes, UN 14,00
de 20 W - 110 0u 220 V testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. testes de e adequagao as normas aplicaveis.
2815 CDHU | 68.01.670 |Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera concreto, transporte até a obra, langamento quando previsto no | UN 1

testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo.

item, adensamento quando aplicével, acabamento, cura e demais insumos
necessdrios conforme especificagao.

2.9 VESTIARIOS - PINTURA




291 CDHU | 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera preparo da superficie, corregdes necessarias, M2 273
levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. lixamento/limpeza, fundo quando aplicavel, aplicagéo das demaos, materiais, méo
de obra, equipamentos e protego das dreas adjacentes.
292 CDHU | 33.12.011 |Esmalte & base de agua em madeira, inclusive preparo Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera preparo da superficie, corregdes necessarias, M2 88,00
levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. lixamento/limpeza, fundo quando aplicavel, aplicagéo das demaos, materiais, méo
de obra, equipamentos e protego das dreas adjacentes.
3.1 PRACA - PINTURA MURO DO BOSQUE (INCLUINDO ARQUIBANCADA E ESTRUTURA DO ALAMBRADO)
341 CDHU | 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera preparo da superficie, corregdes necessarias, M2 1301,81
levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. lixamento/limpeza, fundo quando aplicavel, aplicagéo das demaos, materiais, m&o
de obra, equipamentos e protegéo das dreas adjacentes.
312 CDHU | 33.12.011 |Esmalte & base de agua em madeira, inclusive preparo Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera preparo da superficie, corregdes necessarias, M2 200,00
levantamento em campo e aceite da fiscalizago, em m?. lixamento/limpeza, fundo quando aplicavel, aplicagéo das demaos, materiais, mé&o
de obra, equipamentos e protegéo das dreas adjacentes.
3.2 PRAGA - LIXEIRA
321 Proprio | COMP-150 | LIXEIRA PRE-FABRICADA DE CONCRETO, VOLUME | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fomecido, instalado, O prego remunera o de materiais, UN 8,00
MINIMO DE 120 L, ACABAMENTO EM CONCRETO testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
APARENTE, INSTALACAO POR APOIO SOBRE O PISO 0s servigos necessérios  completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha ia. Por se tratar de composigao
propria, inclui todos os componentes e acessorios descritos na composigao e no
memorial do objeto.
3.3 PRAGA - BANCO URBANO MISTO COM ENCOSTO PARCIAL
331 FDE | 16.07.025 |[BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (Banco fomecido, instalado, O prego remunera o de materiais, UN 35
linear misto com encosto parcial, composto por trecho com estado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
encosto e trecho sem encosto, assento em réguas de 05 servigos necessarios a completa execug@o do item, conforme projeto,
madeira, estrutura de apoio metalica/concreto conforme técnicas e planilha
projeto, inclusive forecimento, montagem, fixagao,
pintura/acabamento e instalagéo.)
3.4 PRACA - POSTE DE ILUMINAGAO
341 CDHU | 41.10.400 |Poste teleconico em ago SAE 1010/1020 galvanizadoa | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, G prego remunera brneclmento instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, UN 15
fogo, com espera para uma luminaria, altura de 3,00 m testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo. es de e adequagao as normas aplicaveis.
342 CDHU | 41.14.530 |Luminaria redonda de sobrepor com difusor em vidro Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, G prego remunera fomecimento, instalagao, acessrios, conexdes, fixagoes, UN 52,00
temperado jateado para 1 ou 2 lampadas fluorescentes testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo. e adequagao as normas aplicaveis.
compactas de 18 W/26 W
3.5 PRAGA - GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL
351 SINAPI| 98525 |LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 | 200986
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE |levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), UTILIZANDO TRATOR 0s servigos necessarios & completa execug&o do item, conforme projeto,
DE ESTEIRAS. AF_05/2018 técnicas e planilha
352 CDHU | 07.10.020 |Espalhamento de solo em bota-fora com compactagao sem | Sera medido pelo volume efetivamente aplicado/espalhado no local da | prego remunera o de materiais, M3 100,49
ontrole obra, em m? transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
0 servigos necessarios & completa execug&o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
353 CDHU | 34.01.010 |Terra vegetal organica comum Sera medido pelo volume efetivamente aplicadolespalhado no local da | O prego remunera o de materiais, M3 100,49
obra, em m?. transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessarios & completa execug&o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
354 CDHU | 11.18.180 | Colchéo de areia Sera medido pelo volume efetivamente aplicado/espalhado no local da | prego remunera o de materiais, M3 4,00
obra, em m?. transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0 servigos necessarios & completa execug&o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
355 CDHU | 34.02.020 |Plantio de grama batatais em placas (pragas e areas Sera medido pela area efefivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 | 200986
abertas) levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?, transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessarios & completa execug@o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
3.6 PRACA - JOGO DE MESA COM BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
361 Proprio | COMP-151 [ Mesa De Concreto Tipo E Ombrelone Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera o de materiais, UN 6,00
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessarios & completa execug&o do item, conforme projeto,
Ges técnicas e planiiha Por se tratar de composigao
propria, inclui todos os componentes e acessrios descritos na composigao e no
memorial do objeto
3.7 PRAGA - CARREGADOR DE CARRO ELETRICO
374 Proprio | COMP-148 [ Fomecimento de carregador completo com instalagao, Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera o de materiais, UN 1,00
manutengao e recarga de veiculo elétrico efou Hibrido, com |testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza o local e todos
cabo de no minimo 5 meros, rehamdu 0 cabo para sua_ 0s servigos necessérios & completa execug3o do item, conforme projeto,
posigao inicial, técnicas e planilha éria. Por se tratar de composigao
de 2 saidas (minimo de 300N cada A poténcia volta aos 60| propria, inclui todos os componentes e acessrios descritos na composigao e no
KW quando o 2° carregador ¢ desligado). memorial do objeto
4.1 ARQUIBANCADA - COBERTURA METALICA
211 CDHU | 15.03.131 | Fomecimento e montagem de estrutura em ago ASTM- | Sera medido pelo peso nominal do ago efetivamente aplicado, conforme | O prego remunera preparo da superficie, corregoes necessarias, KG | 289,08
A572 Grau 50, sem pintura bitolas, comprimentos de projeto e quantitativo aprovado, em kg lixamento/limpeza, fundo quando aplicavel, aplicagéo das demaos, materiais, m&o
de obra, equipamentos e protego das dreas adjacentes.
112 CDHU | 15.03.030 | Fomecimento  montagem de estrutura em ago ASTM-A36, | Sera medido pelo peso nominal do ago efetivamente aplicado, conforme | O prego remunera preparo da superficie, corregoes necessarias, KG 309,00
sem pintura bitolas, comprimentos de projeto e quantitativo aprovado, em kg lixamento/limpeza, fundo quando aplicavel, aplicagéo das demaos, materiais, m&o
de obra, equipamentos e protego das dreas adjacentes.
413 CDHU | 16.13.140 | Telhamento em chapa de ago Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 183,30
perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e alturade |levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, m&o de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
120mm 0s servigos necessérios & completa execug3o do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
114 CDHU | 33.11.050 |Esmalte & base agua em superficie metalica, inclusive Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera preparo da superficie, corregdes necessarias, M2 1833
preparo levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. lixamento/limpeza, fundo quando aplicavel, aplicagéo das demaos, materiais, mé&o
de obra, equipamentos e protego das dreas adjacentes.
4.2 ARQUIBANCADA - ANCORAGEM DE ESTRUTURA METALICA
421 CDHU | 03.01.020 | Demoligao manual de concreto simples Sera medido pelo volume efetivamente executado, conforme dimensdes | O prego remunera a mao de obra, ferramentas, equipamentos, carga, transporte | M3 7.20
de projeto elou levantamento em campo, em m. intemo, acondicionamento e destinagaolremogéo do material resultante conforme
orientagéo da fiscalizagéo.
422 CDHU | 06.02.020 |Escavagéo manual em solo de 1° e 2° categoria em vala ou | Sera medido pelo volume geométrico efetivamente escavado, conforme | O prego remunera o de materiais, M3 450
cavaaté 1,5 m dimensdes de projeto efou vala/cava executada, em m transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios  completa execugao do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
423 CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fok = 25 MPa - para bombeamento Sera medido pelo volume efetivamente executado, conforme dimensoes | O prego remunera concreto, transporte até a obra, langamento quando previstono | M3 7,86
de projeto elou levantamento em campo, em m. item, adensamento quando aplicavel, acabamento, cura e demais insumos
necessarios conforme especificagéo.
124 CDHU | 11.16.080 |Langamento e adensamento de concreto ou massa por Sera medido pelo volume efetivamente executado, conforme dimensdes | O prego remunera concreto, transporte até a obra, langamento quando previstono | M3 7,86
bombeamento de projeto elou levantamento em campo, em m. item, adensamento quando aplicavel, acabamento, cura e demais insumos
necessarios conforme especificagéo.
425 CDHU | 05.07.040 |Remogao de entulho separado de obra com cagamba Sera medido pelo volume efetivamente aplicadolespalhado no local da | O prego remunera a mao de obra, ferramentas, equipamentos, carga, transporte | M3 9,00
metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, | obra, em m?. intemo, acondicionamento e destinagaolremogo do material resultante conforme
papel, pléstico ou metal orientagéo da fiscalizagéo.
426 CDHU | 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagéo Sera medido pela area desenvolvida de formas em contato com o O prego remunera fomecimento, montagem, escoramento, travamento, desforma, | M2 54,00
concreto, efetivamente executada, em m? reaproveitamentos, materiais auxiliares e mao de obra.
427 SICRO3| 0407740 | Chumbador tipo espera em ago CA-25 para fixagao de Sera medido pelo peso nominal do ago efetivamente aplicado, conforme | prego remunera fomecimento, corte, dobra, momagem posicionamento, KG 72,00
estrutura metalica em concreto - formecimento e instalagéo |bitolas, comprimentos de projeto e quantitativo aprovado, em kg arames, espagadores e perdas necessarias & amagao.
4238 CDHU | 15.03.030 | Fomecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, | Sera medido pelo peso nominal do ago efetivamente aplicado, conforme | O prego remunera preparo da superficie, corregoes necessarias, KG 1674

sem pintura

bitolas, comprimentos de projeto e quantitativo aprovado, em kg.

lixamento/limpeza, fundo quando aplicavel, aplicagéo das demaos, materiais, mé&o
de obra, equipamentos e protego das dreas adjacentes.

4.3 ARQUIBANCADA - INSTALAGOES ELETRICAS




431 CDHU [ 37.03.200 [Quadro de distribuicéo universal de embutir, para Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fomecido, instalado, O prego remunera fomeclmenm‘ instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, UN 1,00
disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes |testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo. estes de & adequagao as normas aplicaveis.
432 CDHU | 37.13.610 |Disjuntor unipolar 127/220 V, corrente de | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, G prego remunera fomecimento, instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, UN 1
35 Aaté 50 A testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagao. testes de & adequagao as normas aplicaveis.
433 CDHU | 37.25.090 |Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente forecido, instalado, O prego remunera forecimento, instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, UN 2,00
fixos, tensao de isolamento 500/690V, de 10A a 63A testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo. testes de & adequagao as normas aplicaveis.
434 CDHU | 39.02.030 [Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagéo em |Sera medido pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito pela [O prego remunera fomeclmenm‘ instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, ™ 160,00
PVC 70°C fiscalizagao, em metro. estes de & adequagao as normas aplicaveis.
435 CDHU | 38.01.040 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 - com acessdrios. | Sera medido pelo comprimento linear efefivamente instalado e aceito pela | O prego remunera formecimento, instalagao, acessrios, Conexdes, fixagoes, ™ 78
fiscalizagao, em metro. testes de e adequagao as normas aplicaveis.
436 CDHU | 40.07.020 |Caixa em PVC de 4 x4~ Sera medido por unidade/conjunto efetivamente fornecido, instalado, O prego remunera forecimento, instalagao, conexdes, vedantes, fixagdes, testes | UN 15
testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo. de estanqueidade/funcionamento e todos os acessorios necessarios.
437 CDHU | 41.07.430 |Lampada fluorescente compacta eletronica "3U", base E27 | Sera medido por unidade/conjunto efetivamente forecido, instalado, G prego remunera iomeclmenm‘ instalagao, acessorios, conexdes, fixagoes, UN 15
de 20 W - 110 0u 220 V testado quando aplicavel, e aceito pela fiscalizagéo. estes de e adequagao as normas aplicaveis.
438 CDHU | 37.10.010 |Barramento e cobre nu Serd medido pelo peso nominal do ago efetivamente aplicado, conforme | O prego remunera forecimento, instalago, acessGrios, conexdes, fxages, KG 025
bitolas, comprimentos de projeto e quantitativo aprovado, em kg. testes de e adequagao as normas aplicaveis.
4.4 ARQUIBANCADA - SERVICOS FINAIS
441 CDHU | 55.01.020 [Limpeza final da obra Sera medido pela area efetivamente executada, conforme projeto, O prego remunera o de materiais, M2 250
levantamento em campo e aceite da fiscalizagao, em m?. transporte, mao de obra, encargos, perdas, acabamentos, limpeza do local e todos
0s servigos necessérios & completa execugzo do item, conforme projeto,
técnicas e planilha
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