FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

Relatério do Orgamento Padrao

Orgamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIACAO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M

Data Base:  07/2025 PI: 0/00000 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 94,50 Area Projegdo: 94,50 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
Percentagem
Cédigo s .. Quant. Prego Valor Serv/ ATIET

Atividade Descrigdo da Atividade UN  Grcada Unitario  Orcado  Ativ.  ET/TT
02.00.000  INFRA ESTRUTURA 79.955,00 21,6
02.01.000  ESCAVACAO 7.393,78  100,0 9,2
02.01.001  ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 36,40 109,87 3.999,26 54,1
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 17,80 10,98 195,44 2,6
02.01.012  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 17,80 14,60 259,88 35
02.01.015  LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 17,80 53,56 953,36 12,9
02.01.025  REATERRO INTERNO APILOADO M3 24,10 82,40 198584 269
02.02.000  FUNDACAO PROFUNDA 35.470,15  100,0 44,4
02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO

DE FUNDAGAO-ESTACA-TUBULAO M3 12,30 101,63 1.250,04 35
02.02.097  TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS

PRE-MOLDADAS UN 1,00 8.778,51 877851 247
02.02.107  ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO ATE 289 CM2 M 160,00 150,01 2544160 717

CRAVADA
02.03.000 FORMA 9.186,85 100,0 11,5
02.03.001  FORMA DE MADEIRA MACICA M2 78,50 117,03 9.186,85  100,0
02.04.000  ARMADURA 14.793,30  100,0 18,5
02.04.002  ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 946,00 15,57 14.72922 99,6
02.04.003  ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 4,00 16,02 64,08 04
02.05.000 CONCRETO 6.494,94 100,0 8,1
02.05.018  CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 9,10 713,73 6.494,94  100,0
02.06.000 EMBASAMENTO 3.566,84  100,0 45
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 M2 1150 310,16 356684 100,0

TIJOLO
02.07.000  IMPERMEABILIZACOES 3.049,14  100,0 3.8
02.07.001  IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3

CONTENDO HIDROFUGO M2 38,10 80,03 3.049,14  100,0
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 66.618,15 18,0
03.01.000  FORMA 25.366,04  100,0 38,1
03.01.002  FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 124,10 204,40 25.366,04  100,0
03.02.000  ARMADURA 17.659,71  100,0 26,5
03.02.002  ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 913,00 15,57 14.215,41 80,5
03.02.003  ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 215,00 16,02 344430 195
03.03.000 CONCRETO 23.592,40  100,0 354
03.03.018  LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL

LT12-100KGF/M2 M2 82,00 199,48 16.357,36 69,3
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FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

Relatério do Orgamento Padrao

Orgamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIACAO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M

Data Base:  07/2025 PI: 0/00000 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 94,50 Area Projegdo: 94,50 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
[ Percentagem |

Atvidade Desrigao da Atividade UN Groads Unitino  Oreado At  ETTT
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 9,60 753,65 7.235,04 30,7
04.00.000  ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 17.198,27 47
04.01.000 ALVENARIA 17.198,27 100,0 100,0
04.01.034  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 116,22 146,84 17.065,74 99,2
w o am  mw me o
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 9.237,56 2,5
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 3.112,92 100,0 33,7
S0 PMSPOTAOCMOCRASSITION LB a0 rsess s s
05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 6.124,64 100,0 66,3
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,00 1.531,16 6.124,64 100,0
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 43.956,75 11,9
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 30.068,01 100,0 68,4
06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 6,00 2.002,85 12.017,10 40,0
06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 8,00 2.108,50 16.868,00 56,1
06.01.015 ESFC-:‘IS ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A M2 1,44 82147 1.182,01 39
06.02.000 PORTAS 13.888,74 100,0 31,6
06.02.094 \VES)EEA?ZJQNTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM 6,00 197,59 1.185,54 85
06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS 4,80 187,48 899,90 6,5
06.02.109 El;—g EingQ&gléR_gsAgiﬁL%gg ADAPTADA MODELO PF-27 UN 2,00 5.901,65 11.803.30 85.0
07.00.000 COBERTURA 22.431,90 6,1
07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 2.436,25 100,0 10,9
07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 83,72 29,10 2.436,25 100,0
07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA 2.820,54 100,0 12,6
07.02.004 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM

ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG 87,00 32,42 2.820,54 100,0
07.03.000 COBERTURA 16.622,92 100,0 741
07.03.134 Ig&\g};?ath&&JmEE/:%%(gMGGLV ACABAMENTO.NATURAL M2 107,55 154,56 16.622,92 100,0
07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 552,19 100,0 2,5
07.04.042 SS%EEISA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM M 450 122,71 552,19 100,0
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FUNDACAO PARA O
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DA EDUCACAO

Orgamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIACAO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M

Data Base: 07/2025 PI: 0/00000 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: -

Municipio: 0

Area Construida: 94,50 Area Projegdo: 94,50 Area Terreno: 0,00

Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:

Percentagem

Cédigo s .. Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade Descrigdo da Atividade UN' Orcada Unitirio  Orcado  Ativ.  ET/TT
08.00.000  INSTALACOES HIDRAULICAS 14.589,66 4,0
08.11.000  REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 1.277,04 1000 8,8
08.11.052  TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL
CONEXOES M 3,00 91,14 27342 214
08.11.054  TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL
CONEXOES M 6,00 167,27 1.003,62 78,6
08.12.000  REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 13.312,62  100,0 91,2
08.12.017 10/8:53A OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE M 3,00 286,48 859.44 65
08.12.031  RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 37,20 62,08 2.309,37 17,3
08.12.032  RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 37,20 76,96 2.862,91 21,5
08.12.033  RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 52,60 91,35 4.805,01 36,1
08.12.034  RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 18,60 127,39 236945 17,8
08.12.065  GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") UN 1,00 16,96 16,96 0,1
08.12.067  GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 2,00 44,74 89,48 0,7
09.00.000  INSTALACOES ELETRICAS 24.819,16 6,7
09.05.000  REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS
LUZ/QUADROS TELEFONE 1.800,14 1000 73
09.05.047  QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1,00 715,81 715,81 39,8
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 3,00 112,45 337,35 187
09.05.073  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 4,00 33,55 134,20 75
09.05.092  INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 1,00 612,78 61278 340
40A/30 mA
09.06.000  REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 98,50  100,0 04
09.06.002 i:/;IXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE UN 2,00 4925 9850  100.0
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 4.680,60  100,0 18,9
09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA
4"X4"-ELETR PVC RIGIDO UN 3,00 373,52 112056 239
09.08.079  TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. |\ 9,00 218.74 196866 424
PVC RIGIDO
09.08.081  PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 171,52 343,04 73
09.08.082  TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 281,13 562,26 12,0
09.08.085  PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -
ELETRODUTO PVC UN 4,00 171,52 686,08 147
09.09.000  LUMINARIAS INTERNAS 4.392,49  100,0 17,7
=
09.09.052  IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 14,00 308,09 431326 98,2 ©
09.09.083  IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 1,00 79,23 79,23 1,8 g
3
09.10.000  CENTRO DE LUZ 5.289,60  100,0 21,3 o
&
09.10.003  CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 16,00 330,60 5.289,60  100,0 8
o
09.13.000  PARA RAIOS 8.498,49  100,0 34,2 6
O
2
[a)]
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FUNDACAO PARA O
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DA EDUCACAO

Relatério do Orgamento Padrao

Orgamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIACAO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M

Data Base:  07/2025 PI: 0/00000 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 94,50 Area Projegdo: 94,50 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
Percentagem
Cédigo s .. Quant. Prego Valor Serv/ ATIET

Atividade Descrigdo da Atividade UN' Orcada Unitirio  Orcado  Ativ.  ET/TT
09.13.025 ‘(I':SFTIE/SALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A M 4400 62,89 276716 326
09.13.027  TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA

DE CONCRETO UN 1,00 460,63 460,63 54
09.13.028  TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM

CAIXA DE INSPEGCAO UN 2,00 363,34 726,68 8,6
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 6,00 81,99 491,94 58
09.13.034  CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 9,00 67,47 607,23 7.1
09.13.035  RELATORIO DE INSPEGCAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO

DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS UN 1,00 3.278,23 327823 386

ATMOSFERIC
09.13.040  CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8")

CI/SUPORTE.DE FIXAGAO. M 3,00 55,54 166,62 2,0
09.85.000  CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 59,34 100,0 0,2
09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 1,00 59,34 59,34 100,0
11.00.000  IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 6.156,58 17
11.02.000  IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 727,78 100,0 11,8
11.02.026  IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE

POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2 [ 80,01 568,87 782
11.02.066 R_EGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 M2 372 42,72 158,91 218

E=2,5CM
11.04.000  JUNTAS DE DILATACAO 5.428,80  100,0 88,2
11.04.004  JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU

POLIURETANG C3  18720,00 0,29 5.428,80  100,0
12.00.000  REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 18.375,86 5,0
12.01.000  REVESTIMENTO DE TETO 6.886,23  100,0 37,5
12.01.001  CHAPISCO M2 89,20 17,23 153691 223
12.01.006  EMBOCO DESEMPENADO M2 89,20 59,97 5.349,32 777
12.02.000  REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 4.309,21  100,0 23,5
12.02.002  CHAPISCO M2 21,60 9,48 204,76 4,8
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 21,60 60,20 1.300,32 30,2
12.02.009  REVESTIMENTO COM GESSO M2 94,13 29,79 2.804,13 65,1
12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 7.180,42  100,0 39,1
12.04.004  CHAPISCO M2 103,39 9,48 980,13 137
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 103,39 59,97 6.200,29 86,3
13.00.000  PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 40.458,31 10,9
13.01.000  LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 9.530,48  100,0 23,6
13.01.004  LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 89,31 55,85 498796 52,3
13.01.006  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 89,31 14,60 130392 137
13.01.017  ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 75,81 42,72 323860 34,0
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FUNDACAO PARA O
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DA EDUCACAO

Relatério do Orgamento Padrao

Orgamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIACAO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M

Data Base:  07/2025 PI: 0/00000 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 94,50 Area Projegdo: 94,50 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
Percentagem
Cédigo s .. Quant. Prego Valor Serv/ ATIET

Atividade Descrigdo da Atividade UN  Grcada Unitario  Orcado  Ativ.  ET/TT
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 25.902,47  100,0 64,0
13.02.005 g:ENéENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG M2 1350 86,37 1.165.99 45
13.02.069  PORCELANATO ESMALTADO M2 15,17 234,22 3.553,11 13,7
13.02.080  PISO VINILICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFICIE

COM PUR LARG.DE 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPE CURV M2 6064 349,33 2118337 8138
13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 2.585,87  100,0 6,4
13.05.022  RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 6,80 28,76 195,56 76
13.05.069  RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M 45,40 52,65 2.390,31 92,4
13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 1.473,33  100,0 36
13.06.076  SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /

ALVENARIA 15,5CM) 5,30 173,73 920,76 62,5
13.06.083  SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM) M 2,20 251,17 552,57 37,5
13.07.000  REVESTIMENTO DE PEITORIS 966,16 100,0 2,4
13.07.002  PE-02 PEITORIL M 8,10 119,28 966,16 100,0
14.00.000  VIDROS 3.707,47 1,0
14.01.000  VIDROS 3.707,47  100,0 100,0
14.01.002  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 23,90 142,92 341578 92,1
14.01.063 VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIGAO

NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M2 1,54 189,41 291,69 7,9
15.00.000 PINTURA 19.233,82 52
15.01.000 ESTRUTURA 444,28 100,0 23
15.01.006  ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA M2 13,50 32,91 444,28 100,0
15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 9.116,91  100,0 47,4
15.02.005  TINTA LATEX ECONOMICA M2 89,20 44,68 398545 437
15.02.019  ESMALTE M2 115,73 44,34 5.131,46 56,3
15.03.000 ESQUADRIAS 5.919,58  100,0 30,8
15.03.011  ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 1434 84,50 121302 205

MADEIRA
15.03.021  ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 31,46 45,26 142387 24,1
15.03.060  FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA

SINTETICA (ESMALTE) 157,20 20,63 3.243,03 54,8
15.03.061  FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA 3,00 13,22 39,66 07
15.04.000 EXTERNA 3.753,05  100,0 19,5
15.04.006  TINTA LATEX STANDARD M2 103,39 36,30 3.753,05  100,0
16.00.000  SERVICOS COMPLEMENTARES 2.602,72 0,7
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FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

Relatério do Orgamento Padrao

Orgamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIACAO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M

Data Base:  07/2025 PI: 0/00000 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 94,50 Area Projegdo: 94,50 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:
Percentagem

Cédigo s .. Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Atividade Descrigdo da Atividade UN  Grcada Unitario  Orcado  Ativ.  ET/TT
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 12500  100,0 438
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 2,00 62,50 12500  100,0
16.11.000  LIMPEZA FINAL 1.556,82  100,0 59,8
16.11.005  LIMPEZA DA OBRA M2 81,00 19,22 1.556,82  100,0
16.18.000  SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 920,90  100,0 354
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM UN 200 261,63 52326 56,8

(PORTA)

16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM UN 200 10882 30764 432

(PAREDE INTERNA) / BRAILLE

Valor Total do Orgamento =

R$ 369.341,21

Emisséo: 25/08/2025 11:12:30
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FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

Relatério do Orgamento Padrao

Orgamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIAGAO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M
Data Base: 07/2025 PI: 0/00000 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 94,50 Area Projegéo: 94,50 Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 2/1
Resumo por Etapa
Percentagem
Caodigo - .. Quant. Prego Valor Serv/ AT/IET
Atividade Descrico da Atividade UN Grcads  Unitiio  Orgado  Atv.  ETTT
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 79.955,00 21,64
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 66.618,15 18,03
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 17.198,27 4,65
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 9.237,56 2,50
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 43.956,75 11,90
07.00.000 COBERTURA 22.431,90 6,07
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 14.589,66 3,95
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 24.819,16 6,71
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 6.156,58 1,66
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 18.375,86 4,97
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 40.458,31 10,95
14.00.000 VIDROS 3.707,47 1,00
15.00.000 PINTURA 19.233,82 5,20
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.602,72 0,70

Valor Total do Orgamento =

R$ 369.341,21

CUSTO TOTAL M2: 3.908,37 CUSTO TRATAM. TERRENO M2: 873,63 CUSTO PREDIO M2: 3.034,75
100% 22,35 % 77,65 %
TOTAL CUSTO MATERIAL: 244.085,00 TOTAL MO C/LS: 125.256,21
66,09 % 33,91 %
Emisséo: 25/08/2025 11:12:30 Pégina: 7 de 7

Assinado com senha por: WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR - 04/09/2025 as 13:47:50
Autenticado com senha por: WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR - 04/09/2025 as 13:33:02
Documento N°: 4041595A5289002 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/4041595A5289002
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