
PROJETO REFORMA UBS DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA  

Obra
PROJETO REFORMA UBS DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.466,58

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.08.050 CPOS/CDH

U

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 1,0000000 201,76 201,76

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Carpinteiro H 0,8000000 25,79 20,63

Insumo  

J.02.000.03751

3 

CPOS/CDH

U

Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e 

cobre muito da Suvinil ou equivalente

L 0,1750000 17,33 3,03

Insumo  

N.04.000.0391

14 

CPOS/CDH

U

Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses m² 1,0000000 115,51 115,51

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pintor H 0,3150000 30,91 9,73

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de carpinteiro H 0,9100000 21,19 19,28

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de pintor H 0,2800000 21,19 5,93

Insumo  

D.02.000.0210

09 

CPOS/CDH

U

Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção M 1,1500000 22,76 26,17

Insumo  

E.02.000.0267

CPOS/CDH

U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,1500000 9,90 1,48

MO sem LS => 55,57 LS => 0,00 MO com LS => 55,57

Valor do BDI => 42,67 244,43

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.466,58

 2 DEMOLIÇÕES E PREPARO 83.019,05

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 30,52 30,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7740000 29,41 22,76

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301000 33,74 7,76

MO sem LS => 21,26 LS => 0,00 MO com LS => 21,26

Valor do BDI => 6,45 36,97

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

2,08

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - São Paulo

CPOS/CDHU - 04/2026 - São 

Paulo

21,15% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
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Quant. => 1.928,12 Preço Total => 71.282,59

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

m³ 1,0000000 100,49 100,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4171723 29,41 100,49

MO sem LS => 69,06 LS => 0,00 MO com LS => 69,06

Valor do BDI => 21,25 121,74

Quant. => 96,406 Preço Total => 11.736,46

 3 REVESTIMENTO 157.411,71

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 67,39 67,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3004000 29,41 8,83

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6488000 33,74 21,89

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2900000 4,69 1,36

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,9100000 0,80 3,92

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0725000 29,27 31,39

MO sem LS => 21,93 LS => 0,00 MO com LS => 21,93

Valor do BDI => 14,25 81,64

Quant. => 1.928,12 Preço Total => 157.411,71

 4 RAMPA DE ACESSO AS AMBULÂNCIAS 17.249,78

 4.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 3.525,36

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  03.01.250 CPOS/CDH

U

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação e acomodação do material

m² 1,0000000 26,93 26,93

Material

Valor com BDI =>

Tipo

3,01

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Remoção de Entulho e Descarte
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Insumo  

S.01.000.0801

CPOS/CDH

U

Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D H 0,1000000 108,37 10,83

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 0,4000000 21,19 8,47

Insumo  

S.01.000.0801

CPOS/CDH

U

Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS H 0,2000000 38,18 7,63

MO sem LS => 8,47 LS => 0,00 MO com LS => 8,47

Valor do BDI => 5,69 32,62

Quant. => 65,37 Preço Total => 2.132,36

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  05.07.050 CPOS/CDH

U

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 1,0000000 135,31 135,31

Insumo  

A.05.000.0203

59 

CPOS/CDH

U

Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³

m³ 1,0000000 122,60 122,60

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 0,6000000 21,19 12,71

MO sem LS => 12,71 LS => 0,00 MO com LS => 12,71

Valor do BDI => 28,61 163,92

Quant. => 8,4981 Preço Total => 1.393,00

 4.2 CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO PARA TRÁFEGO DE 

VEICULO

13.724,42

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 4,33 4,33

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 33,90 1,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 29,41 2,61

Composição 

Auxiliar

 95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 6,86 0,17

Composição 

Auxiliar

 95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,85 0,03

MO sem LS => 2,89 LS => 0,00 MO com LS => 2,89

Valor do BDI => 0,91 5,24

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

5,07

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Radier, Piso de Concreto e Laje 

sobre Solo

Material

Mão de Obra

Material
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Quant. => 65,37 Preço Total => 342,53

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103916 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022

m² 1,0000000 168,98 168,98

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0221610 0,59 0,01

Composição 

Auxiliar

 97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG 0,0365210 73,07 2,66

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320060 33,20 1,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1414400 29,41 4,15

Composição 

Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0109490 11,08 0,12

Composição 

Auxiliar

 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 3,1100000 12,05 37,47

Composição 

Auxiliar

 97118 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

KG 1,2843330 14,57 18,71

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0109490 1,40 0,01

Composição 

Auxiliar

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 1,0000000 2,95 2,95

Composição 

Auxiliar

 95283 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0221610 0,84 0,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1597530 33,90 5,41

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,0641670 23,60 1,51

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0513330 2,89 0,14

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0017700 11,64 0,02

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,1907350 472,50 90,12

Insumo  00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE 

HIDRATACAO DO CONCRETO

KG 0,4000000 11,58 4,63

MO sem LS => 15,07 LS => 0,00 MO com LS => 15,07

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Radier, Piso de Concreto e Laje 

sobre Solo

Pavimento Rígido de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Pavimento Rígido de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Pavimento Rígido de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Pavimento Rígido de Concreto
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Valor do BDI => 35,73 204,71

Quant. => 65,37 Preço Total => 13.381,89

 5 DRENAGEM PLUVIAL 81.946,47

 5.1 DEMOLIÇÃO DO CONTRA PISO DO CORREDOR 19.473,70

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 131,31 131,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 29,41 13,17

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 33,90 2,44

Composição 

Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP 1,1370000 35,84 40,75

Composição 

Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,90 7,73

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 33,23 28,89

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 33,72 38,33

MO sem LS => 60,41 LS => 0,00 MO com LS => 60,41

Valor do BDI => 27,77 159,08

Quant. => 110,875 Preço Total => 17.637,99

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

m³ 1,0000000 100,49 100,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4171723 29,41 100,49

MO sem LS => 69,06 LS => 0,00 MO com LS => 69,06

Valor do BDI => 21,25 121,74

Quant. => 15,079 Preço Total => 1.835,71

Remoção de Entulho e Descarte

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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 5.2 ESCAVAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM 9.300,53

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1,0000000 11,35 11,35

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0005000 38,08 0,01

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1184000 33,20 3,93

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1184000 31,20 3,69

Composição 

Auxiliar

 97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0005000 3.824,03 1,91

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0021000 36,86 0,07

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0413000 9,08 0,37

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0007000 11,42 0,00

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0011000 32,14 0,03

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,0413000 32,66 1,34

MO sem LS => 6,62 LS => 0,00 MO com LS => 6,62

Valor do BDI => 2,40 13,75

Quant. => 64,63 Preço Total => 888,66

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 116,33 116,33

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 29,41 116,33

MO sem LS => 79,94 LS => 0,00 MO com LS => 79,94

Valor do BDI => 24,60 140,93

Quant. => 32,32 Preço Total => 4.554,85

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação de Valas

Tipo

Locação de Obras

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

  



PROJETO REFORMA UBS DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA  

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 98,01 98,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 29,41 23,13

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 83,12 0,04

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 45,68 8,96

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 370,86 2,00

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 46,00 63,88

MO sem LS => 21,68 LS => 0,00 MO com LS => 21,68

Valor do BDI => 20,72 118,73

Quant. => 32,32 Preço Total => 3.837,35

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

m³ 1,0000000 100,49 100,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4171723 29,41 100,49

MO sem LS => 69,06 LS => 0,00 MO com LS => 69,06

Valor do BDI => 21,25 121,74

Quant. => 0,1616 Preço Total => 19,67

 5.3 INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM 4.652,34

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99268 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 548,60 548,60

Composição 

Auxiliar

 97738 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. 

AF_03/2024_PS

m³ 0,0221000 4.398,36 97,20

Valor com BDI =>

Tipo

Remoção de Entulho e Descarte

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Poços de Visita e Caixas para 

Bocas de Lobo

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Aterro e Reaterro de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4121000 29,41 12,11

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1505000 76,78 11,55

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0739000 171,35 12,66

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0290000 549,75 15,94

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5245000 33,90 17,78

Composição 

Auxiliar

 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

m³ 0,2535000 301,38 76,39

Insumo  00043423 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM 

FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

UN 1,0000000 94,94 94,94

Insumo  00043441 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM 

FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 1,0000000 203,44 203,44

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 11,7802000 0,56 6,59

MO sem LS => 105,47 LS => 0,00 MO com LS => 105,47

Valor do BDI => 116,02 664,62

Quant. => 7,00 Preço Total => 4.652,34

 5.4 REDE DE ÁGUA PLUVIAL 5.910,41

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  46.05.040 CPOS/CDH

U

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 

conexões

M 1,0000000 75,49 75,49

Insumo  

O.02.000.0625

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm M 1,0500000 54,46 57,18

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,5000000 21,19 10,59

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,2500000 30,91 7,72

MO sem LS => 18,31 LS => 0,00 MO com LS => 18,31

Valor do BDI => 15,96 91,45

Valor com BDI =>

Tipo

46,05

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Escoramento e Preparo de Fundo 

de Valas

Material

Material

Material
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Quant. => 64,63 Preço Total => 5.910,41

 5.5 EXECUÇÃO DE BONECA PARA REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO 4.865,15

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14.02.020 CPOS/CDH

U

Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum m² 1,0000000 90,74 90,74

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 1,1000000 21,19 23,30

Insumo  

B.04.000.0205

CPOS/CDH

U

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,0170000 170,72 2,90

Insumo  

G.01.000.0225

CPOS/CDH

U

Tijolo comum maciço UN 52,0000000 0,69 35,88

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 0,9600000 25,79 24,75

Insumo  

B.03.000.0205

CPOS/CDH

U

Cal hidratada (saco de 20 kg) KG 2,5300000 0,88 2,22

Insumo  

B.02.000.0205

CPOS/CDH

U

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 2,5300000 0,67 1,69

MO sem LS => 48,05 LS => 0,00 MO com LS => 48,05

Valor do BDI => 19,19 109,93

Quant. => 35,90 Preço Total => 3.946,48

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  17.02.020 CPOS/CDH

U

Chapisco m² 1,0000000 7,40 7,40

Insumo  

B.02.000.0205

CPOS/CDH

U

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 2,2650000 0,67 1,51

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 0,1125000 21,19 2,38

Insumo  

S.01.000.0801

25 

CPOS/CDH

U

Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do 

motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320

H 0,0022000 31,27 0,06

Insumo  

B.04.000.0205

CPOS/CDH

U

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,0052000 170,72 0,88

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 0,1000000 25,79 2,57

MO sem LS => 4,95 LS => 0,00 MO com LS => 4,95

Valor do BDI => 1,56 8,96

Quant. => 35,90 Preço Total => 321,66

 5.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

17,02

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

14,02

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição  17.02.220 CPOS/CDH

U

Reboco m² 1,0000000 13,73 13,73

Insumo  

B.02.000.0205

CPOS/CDH

U

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 0,5064000 0,67 0,33

Insumo  

B.04.000.0205

CPOS/CDH

U

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,0043000 170,72 0,73

Insumo  

B.03.000.0205

CPOS/CDH

U

Cal hidratada (saco de 20 kg) KG 1,0052000 0,88 0,88

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 0,2500000 25,79 6,44

Insumo  

S.01.000.0801

25 

CPOS/CDH

U

Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do 

motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320

H 0,0022000 31,27 0,06

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 0,2500000 21,19 5,29

MO sem LS => 11,73 LS => 0,00 MO com LS => 11,73

Valor do BDI => 2,90 16,63

Quant. => 35,90 Preço Total => 597,01

 5.6 EXECUÇÃO DO CONTRA PISO DO SISTEMA DE DRENAGEM 20.712,84

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 4,33 4,33

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 33,90 1,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 29,41 2,61

Composição 

Auxiliar

 95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 6,86 0,17

Composição 

Auxiliar

 95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,85 0,03

MO sem LS => 2,89 LS => 0,00 MO com LS => 2,89

Valor do BDI => 0,91 5,24

Quant. => 140,875 Preço Total => 738,18

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

m² 1,0000000 117,04 117,04

Tipo

Radier, Piso de Concreto e Laje 

sobre Solo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimento Rígido de Concreto

17,02

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 97116 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

KG 0,5260000 22,19 11,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0651990 33,90 2,21

Composição 

Auxiliar

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 1,0000000 2,95 2,95

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320060 33,20 1,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951470 29,41 2,79

Composição 

Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0042950 11,08 0,04

Composição 

Auxiliar

 97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG 0,0233730 73,07 1,70

Composição 

Auxiliar

 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 2,2000000 12,96 28,51

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,1271570 472,50 60,08

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0513330 2,89 0,14

Insumo  00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE 

HIDRATACAO DO CONCRETO

KG 0,4000000 11,58 4,63

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0017700 11,64 0,02

Insumo  00043614 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,0641670 19,39 1,24

MO sem LS => 11,48 LS => 0,00 MO com LS => 11,48

Valor do BDI => 24,75 141,79

Quant. => 140,875 Preço Total => 19.974,66

 5.7 REVESTIMENTOS 17.031,50

 5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 126,80 126,80

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038000 33,74 27,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 29,41 6,07Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Pavimento Rígido de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Pavimento Rígido de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Pavimento Rígido de Concreto

Radier, Piso de Concreto e Laje 

sobre Solo

Material
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Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 

OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

m² 1,0864000 64,90 70,50

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,69 0,66

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,46 22,45

MO sem LS => 23,82 LS => 0,00 MO com LS => 23,82

Valor do BDI => 26,81 153,61

Quant. => 110,875 Preço Total => 17.031,50

 6 MANUTENÇÃO E TROCA DE PORTA 3.389,76

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100697 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 

80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL. AF_10/2025

UN 1,0000000 116,59 116,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1502024 29,41 33,82

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2419776 33,28 74,61

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1826160 33,90 6,19

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1")

UN 19,8000000 0,07 1,38

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 19,8000000 0,03 0,59

MO sem LS => 82,54 LS => 0,00 MO com LS => 82,54

Valor do BDI => 24,65 141,24

Quant. => 24,00 Preço Total => 3.389,76

 7 APLICAÇÃO DE CORTAM DE GESSO 3.478,88

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 1,0000000 3,42 3,42

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0454000 33,66 1,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0261000 29,41 0,76

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,3643000 0,77 0,28

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 0,0750000 10,83 0,81

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0015000 15,05 0,02

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0016000 22,75 0,03

MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 0,72 4,14

Quant. => 840,31 Preço Total => 3.478,88

 8 PREPARAÇÃO E REMOÇÃO DE SINAIS DE INFILTRAÇÃO E PINTURA DE 

PAREDES

43.640,28

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,71 14,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 29,41 1,59

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 35,49 5,78

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,14 7,34

MO sem LS => 5,07 LS => 0,00 MO com LS => 5,07

Valor do BDI => 3,11 17,82

Quant. => 2.448,95 Preço Total => 43.640,28

 9 CALHA 11.303,63

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16.33.082 CPOS/CDH

U

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 1,0000000 101,95 101,95

Insumo  

E.03.000.0267

71 

CPOS/CDH

U

Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 

mm

KG 0,0018000 43,66 0,07

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 1,1000000 21,19 23,30

Insumo  

S.04.000.0695

CPOS/CDH

U

Solda liga chumbo e estanho de 70x30 KG 0,0400000 211,89 8,47

Insumo  

E.02.000.0267

CPOS/CDH

U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,1000000 9,90 0,99

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 1,1000000 30,91 34,00

Insumo  

F.14.000.0680

01 

CPOS/CDH

U

Calha em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 0,33 m M 1,0500000 33,45 35,12

MO sem LS => 57,30 LS => 0,00 MO com LS => 57,30

Valor do BDI => 21,56 123,51

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

16,33

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna
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Quant. => 91,52 Preço Total => 11.303,63

 10 SERVIÇOS FINAIS 17.534,88

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  55.01.020 CPOS/CDH

U

Limpeza final da obra m² 1,0000000 14,83 14,83

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 0,7000000 21,19 14,83

MO sem LS => 14,83 LS => 0,00 MO com LS => 14,83

Valor do BDI => 3,13 17,96

Quant. => 976,33 Preço Total => 17.534,88

__________________________________

________

__________________________________________ _______________________________________________________

_
ELAINE FERREIRA TAGLIERI

CREA SP - 5070077969

Prefeitura Municipal de Rifaina-SP Eduardo Barroso

 

CREA SP- 5070428990

Valor com BDI =>

Total sem BDI 347.069,34

Total do BDI 73.371,68

Total Geral 420.441,02

Tipo

55,01

Mão de Obra
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