
PROJETO REFORMA UBS DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA  

Obra
PROJETO REFORMA UBS DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA - O

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.572,00 1.572,00 0,34 %

 1.1  02.08.050 CPOS/CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 6 205,74 262,00 1.572,00 0,34 %

Local Descrição Quantidade

TAMANHO MÍNIMO PERMITIDO É DE 6 M² 6,0000000

 2   DEMOLIÇÕES E PREPARO 1 92.150,63 92.150,63 20,17 %

 2.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1928,12 32,23 41,04 79.130,04 17,32 %

Local Descrição Quantidade

TABELA DE INTERVENÇÃO/PROJETO UPA 03.pdf (PISO CERÂMICO TROCA 

25X35)

1.928,1200000

 2.2  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

m³ 96,406 106,06 135,06 13.020,59 2,85 %

Local Descrição Quantidade

Volume de Demolição (material colado) 96,4060000

 3   REVESTIMENTO 1 169.790,24 169.790,24 37,17 %

 3.1  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1928,12 69,15 88,06 169.790,24 37,17 %

Local Descrição Quantidade

TABELA DE INTERVENÇÃO/PROJETO UPA 03.pdf (PISO CERÂMICO TROCA 

25X35)

1.928,1200000

 4   RAMPA DE ACESSO AS AMBULÂNCIAS 1 18.316,07 18.316,07 4,01 %

 4.1   DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 1 3.766,68 3.766,68 0,82 %

 4.1.1  03.01.250 CPOS/CDHU Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação e acomodação do material

m² 65,37 27,54 35,07 2.292,52 0,50 %
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Local Descrição Quantidade

Quadro de Pisos/PROJETO UPA 01.pdf 65,3700000

 4.1.2  05.07.050 CPOS/CDHU Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 8,4981 136,22 173,47 1.474,16 0,32 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME ORIGINAL (SECO) + FATOR DE EMPOLAMENTO 8,4981000

 4.2   CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO PARA TRÁFEGO DE 

VEICULO

1 14.549,39 14.549,39 3,18 %

 4.2.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 65,37 4,57 5,81 379,79 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Quadro de Pisos/PROJETO UPA 01.pdf 65,3700000

 4.2.2  103916 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022

m² 65,37 170,21 216,76 14.169,60 3,10 %

Local Descrição Quantidade

Quadro de Pisos/PROJETO UPA 01.pdf 65,3700000

 5   DRENAGEM PLUVIAL 1 88.185,25 88.185,25 19,30 %

 5.1   DEMOLIÇÃO DO CONTRA PISO DO CORREDOR 1 21.261,17 21.261,17 4,65 %

 5.1.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 110,875 136,16 173,39 19.224,61 4,21 %

Local Descrição Quantidade

DEMOLIÇÃO DO CONTRA PISO DO CORREDOR 110,8750000

 5.1.2  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

m³ 15,079 106,06 135,06 2.036,56 0,45 %

Local Descrição Quantidade

DEMOLIÇÃO DO CONTRA PISO DO CORREDOR 15,0790000

 5.2   ESCAVAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM 1 10.159,79 10.159,79 2,22 %

 5.2.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 64,63 11,89 15,14 978,49 0,21 %

Local Descrição Quantidade

PROVETO DE ÁGUAS PLUVIAIS UBS/RESUMO GERAL DOS 

QUANTITATIVOS

64,630000064,63
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 5.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 32,32 122,78 156,36 5.053,55 1,11 %

Local Descrição Quantidade

PROVETO DE ÁGUAS PLUVIAIS UBS/RESUMO GERAL DOS 

QUANTITATIVOS

32,3200000

 5.2.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 32,32 99,76 127,04 4.105,93 0,90 %

Local Descrição Quantidade

PROVETO DE ÁGUAS PLUVIAIS UBS/RESUMO GERAL DOS 

QUANTITATIVOS

32,3200000

 5.2.4  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

m³ 0,1616 106,06 135,06 21,82 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROVETO DE ÁGUAS PLUVIAIS UBS/RESUMO GERAL DOS 

QUANTITATIVOS

0,1616000

 5.3   INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM 1 4.966,08 4.966,08 1,09 %

 5.3.1  99268 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 7 557,08 709,44 4.966,08 1,09 %

Local Descrição Quantidade

PROVETO DE ÁGUAS PLUVIAIS UBS/RESUMO GERAL DOS 

QUANTITATIVOS

7,0000000

 5.4   REDE DE ÁGUA PLUVIAL 1 6.321,46 6.321,46 1,38 %

 5.4.1  46.05.040 CPOS/CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 

conexões

M 64,63 76,81 97,81 6.321,46 1,38 %

Local Descrição Quantidade

PROVETO DE ÁGUAS PLUVIAIS UBS/RESUMO GERAL DOS 

QUANTITATIVOS

64,6300000

 5.5   EXECUÇÃO DE BONECA PARA REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO 1 5.327,55 5.327,55 1,17 %

 5.5.1  14.02.020 CPOS/CDHU Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum m² 35,9 94,20 119,96 4.306,56 0,94 %

Local Descrição Quantidade

RESUMO GERAL DOS QUANTITATIVO 35,9000000

 5.5.2  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 35,9 7,76 9,88 354,69 0,08 %

Local Descrição Quantidade

RESUMO GERAL DOS QUANTITATIVO 35,9000000

 5.5.3  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 35,9 14,58 18,56 666,30 0,15 %

64,63
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Local Descrição Quantidade

RESUMO GERAL DOS QUANTITATIVO 35,9000000

 5.6   EXECUÇÃO DO CONTRA PISO DO SISTEMA DE DRENAGEM 1 21.977,90 21.977,90 4,81 %

 5.6.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 140,875 4,57 5,81 818,48 0,18 %

Local Descrição Quantidade

AREA INTERNA DO CORRETOR DA UBS 110,8750000

area externa 30,0000000

 5.6.2  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

m² 140,875 117,95 150,20 21.159,42 4,63 %

Local Descrição Quantidade

AREA INTERNA DO CORRETOR DA UBS 110,8750000

30,0000000

 5.7   REVESTIMENTOS 1 18.171,30 18.171,30 3,98 %

 5.7.1  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 110,875 128,70 163,89 18.171,30 3,98 %

Local Descrição Quantidade

AREA INTERNA DO CORRETOR DA UBS 110,8750000

 6   MANUTENÇÃO E TROCA DE PORTA 1 3.766,08 3.766,08 0,82 %

 6.1  100697 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 

80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL. AF_10/2025

UN 24 123,22 156,92 3.766,08 0,82 %

Local Descrição Quantidade

MANUTENÇÃO EM 24 PORTAS 24,0000000

 7   APLICAÇÃO DE CORTAM DE GESSO 1 3.806,60 3.806,60 0,83 %

 7.1  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 840,31 3,56 4,53 3.806,60 0,83 %

Local Descrição Quantidade

TABELA DE INTERVENÇÃO (MOLDURA DE GESSO)/PROJETO UPA 02.pdf 840,3100000

 8   PREPARAÇÃO E REMOÇÃO DE SINAIS DE INFILTRAÇÃO E PINTURA DE 

PAREDES

1 47.142,28 47.142,28 10,32 %

 8.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2448,95 15,12 19,25 47.142,28 10,32 %
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Local Descrição Quantidade

TABELA DE INTERVENÇÃO (Pintura) 2.448,9500000

 9   CALHA 1 12.360,69 12.360,69 2,71 %

 9.1  16.33.082 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 91,52 106,06 135,06 12.360,69 2,71 %

Local Descrição Quantidade

Tabela de calha/PROJETO UPA 04.pdf 91,5200000

 10   SERVIÇOS FINAIS 1 19.751,15 19.751,15 4,32 %

 10.1  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m² 976,33 15,89 20,23 19.751,15 4,32 %

Local Descrição Quantidade

Área da UBS 976,3300000

___________________________________

_______

__________________________________________ ________________________________________________________

ELAINE FERREIRA TAGLIERI

CREA SP - 5070077969

Prefeitura Municipal de Rifaina-SP Eduardo Barroso

 

CREA SP- 5070428990

Total sem BDI 358.763,93

Total do BDI 98.077,06

Total Geral 456.840,99
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