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MEMORIAL DESCRITIVO
Reforma da UBS Dr. Cleomar Borges de Oliveira — Rifaina/SP

1. Dados do Empreendimento
Prefeitura Municipal de Rifaina
Reforma da UBS Dr. Cleomar Borges de Oliveira / Unidade Média de Pronto Atendimento
Rua Moacir Vedovato, n° 23, lotes A e B, Bairro Ayrton Senna, Rifaina/SP, CEP 14490-128.
Projeto Arquitetdnico — pranchas 01, 02, 03 e 04; Projeto de Aguas Pluviais — prancha tnica; Orgamento
Sintético e Memorial de Calculo desonerados, base 04/2026-SP; Cronograma fisico-financeiro; ART n°

2620261723772.

Proposta n° 13787.359001/25-002, vinculada ao Ministério da Saude, conforme indicagdo em prancha do
projeto.

Servigos preliminares, demoligdes e preparo, remogao e recomposigao de revestimentos ceramicos, rampa
de acesso as ambulancias, drenagem pluvial, recomposi¢éo de contrapiso e pisos, manutengéo/recolocagao
de portas, acabamentos em moldura de gesso, tratamento de infiltragbes, pintura de paredes, calhas e

servigos finais de limpeza.

Area do terreno: 2.350,00 m?; area construida: 867,20 m?; varanda: 218,85 m?; area a reformar indicada em
projeto: 1.086,05 m2. A planilha considera 976,33 m? como area de referéncia para limpeza final.

SINAPI 04/2026 — Sao Paulo; CPOS/CDHU 04/2026 — Sao Paulo; composigdes e cadernos técnicos
constantes nos arquivos orgamentarios.

21,15%
R$ 347.069,34

R$ 73.371,68
R$ 420.441,02

120 dias, conforme cronograma fisico-financeiro em etapas de 30, 60, 90 e 120 dias.

Elaine Ferreira Taglieri — Engenheira Civil e Engenheira de Seguranga do Trabalho — CREA/SP 5070077969
— RNP 2616762250 — ART n° 2620261723772; Fiscalizagdo: Eduardo Barroso — Secretario Municipal de
Engenharia — CREA/SP 5070428990; Responsavel: Prefeitura Municipal de Rifaina.

2. Objeto

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, os materiais, 0s
critérios de execugdo e as condig¢des gerais para a reforma da UBS Dr. Cleomar Borges de Oliveira, localizada

no Municipio de Rifaina/SP.

O escopo contempla a recuperagdo e requalificacdo de ambientes existentes da unidade de saude,
incluindo retirada de revestimentos danificados, recomposi¢do de revestimentos ceramicos, adequagao de

rampa de acesso as ambulancias, implantacdo e recomposicao do sistema de drenagem pluvial, manutencao
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de portas, execucdo de molduras de gesso, tratamento de sinais de infiltragdo, pintura,

instalacdo/recomposicao de calhas e limpeza final da obra.

Este documento deve ser lido em conjunto com as pranchas de projeto, a planilha or¢amentaria, o
memorial de calculo, o cronograma fisico-financeiro, a ART vinculada e os demais documentos técnicos do
processo. Em caso de divergéncia entre documentos, deverao prevalecer as definigdes do projeto aprovado e

as orientacdes da fiscalizacdo responsavel.

3. Caracterizacio do projeto

A intervencao consiste em reforma de unidade de saude existente, com foco na melhoria de conservacao,
funcionalidade, seguranca de uso e desempenho das areas internas e externas afetadas. O projeto arquitetonico
identifica areas com remogao de revestimento ceramico, troca de ceramicas, recomposi¢ao de pisos, pintura,

calhas e demais intervengdes pontuais necessarias ao adequado funcionamento da unidade.

O projeto de aguas pluviais contempla rede de drenagem com tubulagdo de PVC DN 150 mm,
caixas/pocos de inspe¢do, escavacdes, reaterros, recomposicdo de contrapiso, protecao da tubulacdao por

alvenaria, chapisco e reboco, além da recomposi¢@o de pisos e acabamentos nas areas impactadas.

As solugdes executivas deverao assegurar continuidade de uso seguro da edificacao, estanqueidade das
redes, acabamento adequado as 4reas assistenciais e administrativas, facilidade de manutencdo e

compatibilidade com o funcionamento de equipamento publico de saude.

4. Bases de preco e critérios orcamentarios

Foram considerados os custos unitarios e composi¢des das bases publicas SINAPI 04/2026 — Sao Paulo
e CPOS/CDHU 04/2026 — Sao Paulo, em or¢camento desonerado, com encargos sociais embutidos nos pregos

unitarios dos insumos de mao de obra, conforme indicado nos arquivos or¢amentarios.

O BDI adotado ¢ de 21,15%, remunerando despesas indiretas, administracdo, riscos, seguros/garantias,
despesas financeiras, tributos incidentes e lucro, conforme composi¢do adotada no orgcamento. O valor global

or¢ado ¢ de R$ 420.441,02, composto por R$ 347.069,34 de custo sem BDI e R$ 73.371,68 de BDI.

Item Macroetapa Valor sem BDI Valor com BDI Peso

1 Servigos preliminares R$ 1.210,56 R$ 1.466,58 0,35%
2 Demoligdes e preparo RS 68.534,06 R$ 83.019,05 19,75%
3 Revestimento R$ 129.936,01 R$ 157.411,71  37,44%
4 Rampa de acesso as ambulancias RS 14.239,57 R$ 17.249,78 4,10%
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5 Drenagem pluvial RS 67.643,74 RS 81.946,47 19,49%
6 Manutencao e troca de porta R$ 2.798,16 R$ 3.389,76 0,81%

7 Aplicagdo de cortina/moldura de RS 2.873,86 R$ 3.478,88 0,83%

gesso

8 Preparag@o, tratamento de infiltragdes R$ 36.024,05 RS 43.640,28 10,38%

e pintura de paredes

9 Calha R$ 9.330,46 R$ 11.303,63 2,69%
10 Servigos finais R$ 14.478,97 R$ 17.534,88 4,17%
TOTAL GERAL RS 347.069,34 RS 420.441,02 100,00%

5. Especificagdes técnicas por etapa

5.1 Servicos preliminares

Os servigos preliminares compreendem o fornecimento e instalagdo de placa de identificacao da obra, em
lona com impressdo digital e estrutura em madeira, a ser posicionada em local visivel e seguro, conforme
orientacdo da fiscalizagdo. A area de interven¢ao devera permanecer organizada, sinalizada e apta a circulagao

controlada durante a execu¢do. Quantitativo principal: 6,00 m? de placa de obra.

5.2 Demolicoes e preparo

A etapa compreende a demoli¢do manual de revestimentos ceramicos existentes, sem reaproveitamento,
nas areas indicadas em projeto, com cuidado para preservar elementos estruturais, instalagdes, esquadrias e
demais componentes que ndo integram a intervencao. Os residuos deverdo ser removidos e acondicionados
adequadamente. Quantitativos principais: 1.928,12 m? de demolicao de revestimento ceramico e 96,406 m?

de remocao de entulho classe A em cacamba estacionaria.

5.3 Revestimento ceramico de paredes

Apo6s aremocao e o preparo das bases, deverao ser executados novos revestimentos ceramicos em paredes
internas, com placas esmaltadas de dimensdes 25 x 35 cm, aplicadas na altura inteira das paredes indicadas.
As bases deverdo estar limpas, planas, firmes e livres de partes soltas, observando prumo, alinhamento,
espacamento de juntas, acabamento de cantos e limpeza final do rejuntamento. Quantitativo principal:

1.928,12 m? de revestimento ceramico para paredes internas.

5.4 Rampa de acesso as ambulancias

Rua Baréo de Rifaina, n° 251 — CEP 14490-007 — CENTRO - Rifaina-SP — Tel: (16) 3135-9500



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA i3 Rifaina

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71 INSCR. EST.: ISENTO

A rampa de acesso as ambulancias deveré receber demolicao do piso de concreto existente, remogao de
entulho, compactagdo da base e execucao de novo piso industrial em concreto armado para trafego de veiculo,
com fck = 20 MPa e espessura de 18 cm, conforme composi¢do orcamentaria. A execucdo devera garantir
resisténcia, nivelamento, caimentos adequados, acabamento antiderrapante quando necessario e
compatibilidade com o acesso de veiculos de emergéncia. Quantitativos principais: 65,37 m? de demoli¢ao
mecanizada de piso de concreto; 8,4981 m* de remocao de entulho; 65,37 m? de compactagdo; e 65,37 m? de

piso industrial de concreto armado.

5.5 Drenagem pluvial

A drenagem pluvial compreende locacdo da rede, escavagdo manual de valas, reaterro com areia, pogos
de inspecdo circulares em concreto pré-moldado, tubulagdo PVC rigido DN 150 mm, prote¢do da tubulagao
por alvenaria, chapisco e reboco, além da recomposi¢do do contrapiso € do revestimento nas areas afetadas.
O sistema devera ser executado conforme projeto de dguas pluviais, garantindo caimentos, estanqueidade,
desobstrucao, correta conexao entre caixas e adequado escoamento das aguas. Quantitativos principais: 64,63
m de locagdo de rede; 32,32 m® de escava¢do manual; 32,32 m?® de aterro manual com areia; 7 unidades de
poco de inspecao circular; 64,63 m de tubo PVC rigido DN 150 mm; 35,90 m? de alvenaria de protecao; 35,90
m? de chapisco; 35,90 m? de reboco; 140,875 m? de compactagdo/recomposi¢cdo de base; 140,875 m? de piso
industrial de concreto armado fck = 20 MPa, espessura 12 cm; e 110,875 m? de revestimento ceramico para

piso tipo porcelanato 60 x 60 cm nas areas indicadas.

5.6 Manutencao e troca/recolocacao de portas

As portas existentes indicadas deverdo ser revisadas e recolocadas, considerando reaproveitamento de
folhas de madeira leve ou média de 80 cm de largura, quando tecnicamente viavel. A execucao devera garantir
prumo, alinhamento, funcionamento de dobradigas, fechaduras, batentes e folgas adequadas, sem empenos ou

travamentos. Quantitativo principal: 24 unidades de recolocacao de folhas de porta.

5.7 Acabamentos em moldura de gesso

Esté prevista a execu¢do de acabamentos para forro, com moldura/cortina de gesso, conforme tabela de
intervengcdo do projeto. Os servicos deverdo observar alinhamento, continuidade visual, acabamento
uniforme, fixagdo adequada e compatibilidade com forros e paredes existentes. Quantitativo principal: 840,31

m de moldura/acabamento em gesso.

5.8 Tratamento de infiltracoes e pintura de paredes

As superficies deverdo ser previamente vistoriadas, com remoc¢ao de partes soltas, lixamento, corre¢dao
de imperfei¢des e tratamento pontual de sinais de umidade ou infiltracdo antes da pintura. A pintura sera

executada com tinta latex acrilico premium, aplicagdo manual em paredes, em duas demaos, observando
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cobertura uniforme, acabamento regular e protecdo dos pisos, esquadrias e equipamentos existentes.

Quantitativo principal: 2.448,95 m? de pintura latex acrilico premium em paredes.

5.9 Calhas e rufos

As calhas, rufos e elementos afins em chapa galvanizada n° 26, corte 0,33 m, deverdo ser executados
conforme projeto de cobertura, garantindo caimentos, emendas, fixagdes, arremates, vedacdo e
direcionamento adequado das adguas pluviais. Deverao ser evitadas infiltragdes, retornos de agua e pontos de

acumulo. Quantitativo principal: 91,52 m de calha/rufo em chapa galvanizada.

5.10 Servicos finais

Ao término dos servigos, devera ser realizada limpeza final da obra, com remocgao de entulhos, residuos,

sobras de materiais, respingos, poeira ¢ demais sujidades, deixando os ambientes aptos a vistoria € ao

recebimento pela fiscalizag@o. Quantitativo principal: 976,33 m? de limpeza final da obra.

6. Critérios gerais de execucio

* Todos os servigos deverdo ser executados por mao de obra qualificada, sob supervisdo técnica, obedecendo
aos projetos, memoriais, planilhas, normas brasileiras e determinagdes da fiscalizagao.

* A contratada devera conferir todas as medidas em campo antes da execucgdo, especialmente areas de
revestimento, pontos de drenagem, dimensdes de rampa, locais de recomposi¢do de contrapiso,
interferéncias existentes, portas, calhas e pontos com sinais de infiltracao.

* Os materiais empregados deverdao ser novos, de primeira qualidade, compativeis com as especificagdes
técnicas e acompanhados de notas fiscais, certificados, laudos ou catdlogos quando solicitados pela
fiscalizacao.

» As demoli¢oes deverdo ser executadas de forma controlada, evitando danos as instalagdes existentes, as
areas em operagao, aos revestimentos a serem preservados, as esquadrias e as estruturas da edificagdo.

* As redes de drenagem deverao ser testadas antes do fechamento definitivo das valas e recomposi¢ao dos
pisos, com verificacdo de caimentos, conexdes, estanqueidade e funcionamento das caixas de inspegao.

» Nao serdo aceitos servigos com defeitos aparentes, falhas de acabamento, desniveis indevidos, ceramicas
ocas ou desalinhadas, rejuntes incompletos, infiltragdes, pinturas manchadas, portas desreguladas, calhas
com vazamentos ou drenagem sem funcionamento adequado.

* Quaisquer alteracdes de projeto, materiais, marcas, didmetros, quantitativos ou solugdes executivas somente

poderdo ocorrer mediante aprovagao formal da fiscalizagdo e, quando necessario, do responsavel técnico.

7. Normas técnicas e seguranc¢a do trabalho

Deverao ser observadas as normas técnicas da ABNT aplicaveis a revestimentos ceramicos, argamassas,

execucdo de pisos de concreto, instalagdes de drenagem pluvial, acessibilidade, seguranca de uso,
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impermeabilizacdo, desempenho dos materiais, pintura, esquadrias e demais servicos relacionados a reforma

de edificagdes publicas de saude.

A contratada devera manter a obra organizada, sinalizada e segura, cumprindo as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente as relacionadas a construgdo civil, uso de
equipamentos de protecdo individual e coletiva, movimentacao de materiais, instalagdes provisorias, trabalho

em altura quando aplicavel e gestdo de riscos no canteiro.

8. Medicao, controle e recebimento

A medigdo dos servigos devera observar os itens, unidades, quantitativos e critérios de pagamento da
planilha or¢amentéria. Somente deverdo ser medidos os servicos efetivamente executados, aprovados pela

fiscalizagdo e compativeis com o projeto e as especificagdes técnicas.

A aceitagdo provisoria e definitiva dependerd de vistoria técnica, conferéncia dos quantitativos
executados, verificagdo dos acabamentos, teste do sistema de drenagem, limpeza final, entrega de documentos

necessarios e correcao de eventuais pendéncias apontadas pela fiscalizagao.

9. Limpeza, residuos e condicdes ambientais

A obra deverd ser mantida limpa e organizada durante toda a execucdo. Residuos de construgao civil,
materiais de demolicdo, embalagens e sobras deverdo ser removidos para locais licenciados ou autorizados,

conforme legislagdo ambiental aplicavel e determinagdes municipais.

Deverao ser evitados danos as areas em funcionamento da UBS, ao passeio, as redes existentes ¢ aos
equipamentos publicos. Nas atividades de drenagem e recomposi¢do de pisos, deverdo ser adotados cuidados
para impedir obstrugdes, descarte inadequado de materiais, contaminagdes e prejuizos a circulagdo de usudrios

e equipes da unidade.

10. Consideracoes finais

O presente Memorial Descritivo consolida as principais caracteristicas técnicas do orcamento desonerado

e dos projetos da Reforma da UBS Dr. Cleomar Borges de Oliveira, servindo como referéncia para execugao,

fiscalizacdo, medicdo e recebimento dos servicos. A contratada deverd executar o objeto com rigor técnico,

qualidade, seguranc¢a e conformidade com os documentos de projeto, sem prejuizo de complementagdes que
venham a ser exigidas pela fiscalizacdo ou por normas técnicas aplicaveis.

* Este memorial descreve o escopo constante da planilha or¢amentaria, do memorial de calculo e das pranchas

de projeto encaminhadas, ndo substituindo detalhamentos executivos complementares eventualmente

necessarios a obra.

* Eventuais ajustes de quantitativos, compatibiliza¢gdes ou adequagdes executivas deverdo ser verificados em

campo e conciliados com os projetos antes da execugao.
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* A aceitag@o dos servigos ficard condicionada a boa técnica executiva, ao atendimento das especificagdes

previstas e ao acabamento final compativel com o padrao da unidade publica de saude.

* Na hipotese de divergéncia pontual entre desenho, quantitativos e composicdo or¢amentaria, devera

prevalecer a compatibilizagdo técnica previamente validada pela fiscalizagdo responsavel.

Rifaina/SP, 02 de junho de 2026.
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