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TERMO DE REFERENCIA — TR

Reforma da Unidade Basica de Saude Dr. Cleomar Borges de Oliveira

Termo de Referéncia elaborado nos termos do art. 6°, inciso XXIIl, da Lei n°® 14.133/2021,
destinado a disciplinar a contratagdo de obra de engenharia para a reforma de unidade basica
de saude do Municipio de Rifaina/SP.

1. OBJETO

Contratacao de empresa de engenharia para execug¢ao da reforma da Unidade Basica de Saude
Dr. Cleomar Borges de Oliveira (CS de Rifaina — CNES n° 2745631), em regime de empreitada
por preco unitario, compreendendo o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios a completa execugéo dos servigos, conforme projeto basico, planilha orgamentaria,
memorial de calculo e cronograma fisico-financeiro, partes integrantes deste Termo.

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGAO

A contratacao justifica-se pela necessidade de recuperacao fisica e funcional da unidade de
saude, conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar e no Documento de Formalizagéo da
Demanda que instruem o processo. A fundamentagao legal assenta-se na Lei n°® 14.133/2021 e
nas diretrizes do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saude.

3. DESCRIGAO E ESCOPO DOS SERVIGOS

O escopo da reforma compreende as seguintes etapas, conforme orgamento sintético anexo:

Etapa

1. Servigos Preliminares

2. Demoli¢oes e Preparo

3. Revestimento

4. Rampa de Acesso de
Ambulancias

5. Drenagem Pluvial

6. Manutencao e Troca de Porta

7. Aplicagao de Cortado de
Gesso

8. Remocgao de Infiltragao e
Pintura

9. Calha

10. Servigos Finais

TR — Reforma UBS Dr. Cleomar Borges de Oliveira

Descrigao
Placa de obra e providéncias iniciais.

Demoligao de revestimento ceramico e remocao de entulho
Classe A.

Revestimento ceramico esmaltado 25x35 cm em paredes
internas em altura integral.

Demoligao de piso de concreto e execugéo de piso de concreto
armado para trafego de veiculo.

Demoli¢cao de contrapiso, escavacao, infraestrutura e rede de
aguas pluviais, contrapiso e revestimentos.

Recolocagdo/manutengao de 24 folhas de porta.
Execuc¢éo de moldura/acabamento de gesso para forro.

Tratamento de infiltragdes e pintura latex acrilica premium, duas
demaos.
Calha e rufos em chapa galvanizada n° 26.

Limpeza final da obra.
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A area total de intervencao é de aproximadamente 976,33 m2. Os quantitativos, especificacdes
de materiais e critérios construtivos constam do projeto basico e da planilha orgcamentaria, que
prevalecem em caso de duvida quanto ao escopo.

4. REGIME DE EXECUGAO

Os servicos serdo executados em regime de empreitada por precgo global, nos termos do art. 6°,
inciso XXVIIl, da Lei n° 14.133/2021, remunerando-se a contratada pelas quantidades
efetivamente executadas e medidas, aos precos unitarios propostos.

5. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

O prazo de execugao da obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da emissao da
Ordem de Servigo, observado o cronograma fisico-financeiro anexo. O prazo de vigéncia do
contrato sera fixado no instrumento contratual, admitida prorrogagéo na forma da lei.

6. VALOR ESTIMADO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

O valor total estimado da contratagdo € de R$ 420.441,02, composto por custo direto de R$
347.069,34 e BDI de 21,15% (R$ 73.371,68), com base nas tabelas SINAPI 04/2026-SP e
CPOS/CDHU 04/2026-SP.

Recurso federal — Requalifica UBS (Proposta n°
13787.3590001/25-002)

Contrapartida municipal (recursos proprios) R$ 20.780,02
Valor total estimado R$ 420.441,02

R$ 399.661,00

A despesa correra a conta de dotagao orcamentaria prépria do exercicio, a ser informada pelo
setor competente, contemplando os recursos do repasse federal e a contrapartida municipal.

CODIGO DA | ORGAO DOTAGAO FONTE DE
FICHA RECURSO

10.301.0034.1011.000 | 4.4.90.51.00

02 -
SECRETARIA Construir, Ampliar OBRAS E
496 FRE oA | MUNICIPAL  elou Reformar INSTALACOES
DE SAUDE
02— 16 10.301.0034.1011.000 = 4.4.90.51.00
SECRETARIA | Construir, Ampliar OBRAS E
222 oA’ | MUNICIPAL  elou Reformar INSTALACOES
DE SAUDE

7. CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

As medigbes serao realizadas conforme as etapas e percentuais do cronograma fisico-financeiro,
com base nos servigos efetivamente executados e atestados pela fiscalizagdo. O cronograma
prevé desembolso em 4 (quatro) etapas (30, 60, 90 e 120 dias), nos seguintes percentuais
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acumulados: 13,89%; 44,39%; 84,36%; e 100,00%. O pagamento sera efetuado apds a
apresentacao e aprovacao da medicdo e da respectiva nota fiscal, atestada pela fiscalizagao,
observada a regularidade fiscal e trabalhista da contratada.

8. QUALIFICAGAO TECNICA

Para fins de habilitagao técnica, a licitante devera apresentar:

a) Certidao de registro e regularidade da empresa e de seu(s) responsavel(eis) técnico(s)
junto ao CREA/CAU/CRT;

b) Comprovagao de capacidade técnico-operacional, mediante atestado(s) de execugéo de
obra/servi¢co de engenharia compativel em caracteristicas com o objeto;

c) Comprovacao de capacidade técnico-profissional, mediante atestado acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), demonstrando responsabilidade técnica
por obra de caracteristicas semelhantes;

d) Indicac&o do responsavel técnico que se vinculara a execugéo da obra, com registro da
ART/RRT/TRT correspondente.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

» Executar a obra de acordo com o projeto, a planilha orgamentaria, as normas técnicas da
ABNT e a legislacao aplicavel;

» Fornecer mao de obra qualificada, materiais, equipamentos e ferramentas necessarios a
€xecucao;

* Manter responsavel técnico habilitado e providenciar a ART/RRT/TRT de execuc¢ao;

» Cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho, fornecendo EPIs e sinalizagao;

* Responsabilizar-se pela remogéao e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil;

* Reparar, as suas expensas, vicios e defeitos verificados na execucdo ou no prazo de
garantia;

* Manter, durante toda a execugéo, as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na
licitacao.

» Apresentar o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis dos ultimos 2 (dois) anos,
nos termos do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, para fins de comprovacado da habilitagao
econdmico-financeira;

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

» Disponibilizar a edificacao e as informagdes necessarias ao inicio e a execugao dos
Servicos;

» Designar fiscal/comissao de fiscalizagéo do contrato;

* Acompanhar e fiscalizar a execugéao, atestar as medigdes e efetuar os pagamentos nos
prazos pactuados;

* Notificar a contratada sobre eventuais irregularidades e aplicar, se for o caso, as sangbes
cabiveis.
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11. FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

A execucdo sera acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissao designada pela
Administracdo, nos termos dos arts. 117 e 118 da Lei n°® 14.133/2021, a quem competira registrar
ocorréncias, atestar medi¢cdes e adotar as providéncias necessarias a regular execu¢ao do
contrato.

12. GARANTIA DA OBRA

A contratada respondera pela solidez e seguranca da obra pelo prazo legal, nos termos do art.
618 do Cadigo Civil, sem prejuizo das garantias previstas no edital e no contrato, observado o
disposto na Lei n® 14.133/2021 quanto a garantia contratual, se exigida.

13. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigagdes sujeitara a contratada as sangdes previstas nos arts. 155 a
163 da Lei n°® 14.133/2021, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, na forma do edital e do
contrato.

14. DISPOSIGOES FINAIS

Integram este Termo de Referéncia, independentemente de transcricdo, o projeto basico, a
planilha orgamentaria (orgamento sintético com memorial de calculo), o cronograma fisico-
financeiro e os demais elementos técnicos do processo. Os casos omissos serao resolvidos a
luz da Lei n® 14.133/2021 e da legislagao correlata.

Wilson Alves da Silva Junior
Prefeito Municipal de Rifaina

Oscar Luiz Berti
Engenheiro Civil— CREA-SP n° 5060260041

Secretario Municipal de Engenharia e Infraestrutura

Rifaina/SP, 07 de agosto de 2026.
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