
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ 45.318.995/0001-71      INSCR. EST.: ISENTO 

 

TR — Reforma UBS Dr. Cleomar Borges de Oliveira Página 1 de 4 

TERMO DE REFERÊNCIA — TR 

Reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Cleomar Borges de Oliveira 

Termo de Referência elaborado nos termos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, 

destinado a disciplinar a contratação de obra de engenharia para a reforma de unidade básica 

de saúde do Município de Rifaina/SP. 

1. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma da Unidade Básica de Saúde 

Dr. Cleomar Borges de Oliveira (CS de Rifaina — CNES nº 2745631), em regime de empreitada 

por preço unitário, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 

necessários à completa execução dos serviços, conforme projeto básico, planilha orçamentária, 

memorial de cálculo e cronograma físico-financeiro, partes integrantes deste Termo. 

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO 

A contratação justifica-se pela necessidade de recuperação física e funcional da unidade de 

saúde, conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar e no Documento de Formalização da 

Demanda que instruem o processo. A fundamentação legal assenta-se na Lei nº 14.133/2021 e 

nas diretrizes do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde. 

3. DESCRIÇÃO E ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O escopo da reforma compreende as seguintes etapas, conforme orçamento sintético anexo: 

Etapa Descrição 

1. Serviços Preliminares Placa de obra e providências iniciais. 

2. Demolições e Preparo 
Demolição de revestimento cerâmico e remoção de entulho 

Classe A. 

3. Revestimento 
Revestimento cerâmico esmaltado 25x35 cm em paredes 

internas em altura integral. 

4. Rampa de Acesso de 

Ambulâncias 
Demolição de piso de concreto e execução de piso de concreto 

armado para tráfego de veículo. 

5. Drenagem Pluvial 
Demolição de contrapiso, escavação, infraestrutura e rede de 

águas pluviais, contrapiso e revestimentos. 

6. Manutenção e Troca de Porta Recolocação/manutenção de 24 folhas de porta. 

7. Aplicação de Cortado de 

Gesso 
Execução de moldura/acabamento de gesso para forro. 

8. Remoção de Infiltração e 

Pintura 
Tratamento de infiltrações e pintura látex acrílica premium, duas 

demãos. 

9. Calha Calha e rufos em chapa galvanizada nº 26. 

10. Serviços Finais Limpeza final da obra. 
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A área total de intervenção é de aproximadamente 976,33 m². Os quantitativos, especificações 

de materiais e critérios construtivos constam do projeto básico e da planilha orçamentária, que 

prevalecem em caso de dúvida quanto ao escopo. 

4. REGIME DE EXECUÇÃO 

Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, 

inciso XXVIII, da Lei nº 14.133/2021, remunerando-se a contratada pelas quantidades 

efetivamente executadas e medidas, aos preços unitários propostos. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

O prazo de execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da emissão da 

Ordem de Serviço, observado o cronograma físico-financeiro anexo. O prazo de vigência do 

contrato será fixado no instrumento contratual, admitida prorrogação na forma da lei. 

6. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor total estimado da contratação é de R$ 420.441,02, composto por custo direto de R$ 
347.069,34 e BDI de 21,15% (R$ 73.371,68), com base nas tabelas SINAPI 04/2026-SP e 
CPOS/CDHU 04/2026-SP. 

Recurso federal — Requalifica UBS (Proposta nº 
13787.3590001/25-002) 

R$ 399.661,00 

Contrapartida municipal (recursos próprios) R$ 20.780,02 

Valor total estimado R$ 420.441,02 

 

A despesa correrá à conta de dotação orçamentária própria do exercício, a ser informada pelo 
setor competente, contemplando os recursos do repasse federal e a contrapartida municipal. 

CÓDIGO DA 
FICHA 

ÓRGÃO UNIDADE DOTAÇÃO FONTE DE 
RECURSO 

496 
02 – 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

16 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE SAUDE 

10.301.0034.1011.000 
Construir, Ampliar 
e/ou Reformar 

4.4.90.51.00 
OBRAS E 
INSTALAÇÕES 

259 
02 – 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

16 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE SAUDE 

10.301.0034.1011.000 
Construir, Ampliar 
e/ou Reformar 

4.4.90.51.00 
OBRAS E 
INSTALAÇÕES 

7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As medições serão realizadas conforme as etapas e percentuais do cronograma físico-financeiro, 
com base nos serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização. O cronograma 
prevê desembolso em 4 (quatro) etapas (30, 60, 90 e 120 dias), nos seguintes percentuais 
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acumulados: 13,89%; 44,39%; 84,36%; e 100,00%. O pagamento será efetuado após a 
apresentação e aprovação da medição e da respectiva nota fiscal, atestada pela fiscalização, 
observada a regularidade fiscal e trabalhista da contratada. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para fins de habilitação técnica, a licitante deverá apresentar: 

a) Certidão de registro e regularidade da empresa e de seu(s) responsável(eis) técnico(s) 
junto ao CREA/CAU/CRT;  

b) Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante atestado(s) de execução de 
obra/serviço de engenharia compatível em características com o objeto;  

c) Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante atestado acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), demonstrando responsabilidade técnica 
por obra de características semelhantes;  

d) Indicação do responsável técnico que se vinculará à execução da obra, com registro da 
ART/RRT/TRT correspondente. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• Executar a obra de acordo com o projeto, a planilha orçamentária, as normas técnicas da 
ABNT e a legislação aplicável; 

• Fornecer mão de obra qualificada, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à 
execução; 

• Manter responsável técnico habilitado e providenciar a ART/RRT/TRT de execução;  
• Cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, fornecendo EPIs e sinalização; 

• Responsabilizar-se pela remoção e destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil; 

• Reparar, às suas expensas, vícios e defeitos verificados na execução ou no prazo de 
garantia; 

• Manter, durante toda a execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

• Apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) anos, 
nos termos do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, para fins de comprovação da habilitação 
econômico-financeira; 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Disponibilizar a edificação e as informações necessárias ao início e à execução dos 
serviços; 

• Designar fiscal/comissão de fiscalização do contrato; 

• Acompanhar e fiscalizar a execução, atestar as medições e efetuar os pagamentos nos 
prazos pactuados; 

• Notificar a contratada sobre eventuais irregularidades e aplicar, se for o caso, as sanções 
cabíveis. 
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11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada pela 

Administração, nos termos dos arts. 117 e 118 da Lei nº 14.133/2021, a quem competirá registrar 

ocorrências, atestar medições e adotar as providências necessárias à regular execução do 

contrato. 

12. GARANTIA DA OBRA 

A contratada responderá pela solidez e segurança da obra pelo prazo legal, nos termos do art. 

618 do Código Civil, sem prejuízo das garantias previstas no edital e no contrato, observado o 

disposto na Lei nº 14.133/2021 quanto à garantia contratual, se exigida. 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O descumprimento das obrigações sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 155 a 

163 da Lei nº 14.133/2021, garantidos o contraditório e a ampla defesa, na forma do edital e do 

contrato. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram este Termo de Referência, independentemente de transcrição, o projeto básico, a 

planilha orçamentária (orçamento sintético com memorial de cálculo), o cronograma físico-

financeiro e os demais elementos técnicos do processo. Os casos omissos serão resolvidos à 

luz da Lei nº 14.133/2021 e da legislação correlata. 

_______________________________________ 
Wilson Alves da Silva Junior 

Prefeito Municipal de Rifaina 

 

_______________________________________ 
Oscar Luiz Berti 

Engenheiro Civil — CREA-SP nº 5060260041 

Secretário Municipal de Engenharia e Infraestrutura 

 

Rifaina/SP, 07 de agosto de 2026. 


