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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 13/2026 - PROCESSO N°264/2026

(FORMA ELETRONICA — LEI 14.133/2021)

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIFAINA/SP torna pulblico para conhecimento dos
interessados, que fara realizar LICITACAO na modalidade “CONCORRENCIA — OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA”, cujo objeto ¢ a REFERENTE A CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO COMPLETA DA ESTACAO
ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE), conforme especificagdes constantes do Anexo I, nos termos
do inciso XXXVIII do art. 6° da Lei 14.133/2021, na forma ELETRONICA, critério de julgamento
MENOR PRECO sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL a qual sera processada
e julgada em conformidade com a Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e altera¢des posteriores
e Decreto Municipal N° 1441/2024, bem como, pelas disposi¢cOes estabelecidas neste Edital, conforme
abaixo.

Insercao de Até dia 20/08/2026 as 08:30 horas (Horario de Brasilia)
propostas:

Inicio da sessao: 20/08/2026

Horario: 09:30 horas (Horario de Brasilia)

Local: www.bll.com.br

Modo de Disputa: | Aberto

Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo do Municipio de Rifaina legalmente
designados pela Portaria n° [IGEIUEIE0EE, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados e ou
transferidos para o “Portal Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL ” constante da pagina eletronica
www.bll.com.br.

A Concorréncia serd realizada em sessdo publica, por meio da internet, mediante condicdes de
seguranca — criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases.

Né&o sendo possivel, por qualquer razéo, realizar a sess@o na data e horario estabelecidos no preambulo
deste Edital, a prorrogacao serd comunicada pelos mesmos meios utilizados anteriormente, devendo os
interessados acompanhar as publicacfes nos diarios, site do Municipio e plataforma eletronica.

1. DO OBJETO, CRITERIO DE JULGAMENTO E VALOR MAXIMO:

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para,conforme condicoes,

quantidadese exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd 0 de MENOR PRECO, considerado o menor dispéndio

para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas

neste Edital eseus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. O valor maximo é de: R$ 785.721,02 (setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e um

mil e dois centavos) conforme planilha orgamentaria detalhada.

1.4. O prazo de execucéo da obra sera de apds a Ordem de Inicio de Servico - OIS e 0 prazo de
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vigéncia do contrato serdo de até 180 (cento e oitenta) dias.

1.5. A obra prevista neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de
acordo com as especificacbes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independente de suas transcrigdes totais ou parciais, e deverdo ser rigorosamente
obedecidos na apresentacdo dadocumentacéo e elaboracao da proposta:

a) Projetos de Engenharia completos — anexo ao processo.

b) Planilha or¢camentaria referencial - anexo ao processo;
c) Cronograma fisico-financeiro (analitico) — anexo ao processo;
d) Demais documentos de engenharia — anexo ao processo;

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
2.1 - As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento para o exercicio de 2026, na classificacao abaixo:

RECURSO PROPRIO

SECRETARI ORGAO ,CLASSIFICA

A UNIDADE ACAO | FONTE DE
REQUISITAN GAO A'(I::IVIDADE RECURSO N® FICHA
TE FUNCIONAL
02 18 /
Secretaria 021801 - Extensdo do 4.4.90.51.00
Municipal de Secretaria i;lgfmgms %‘:istema de — Obras e 503
Obras Municipal de Agua Potavel Instalacbes
Obras
02 18 /
Secretaria 021801 - Extensdo do 4.4.90.51.00
Municipal de Secretaria 17 512 0045 Sistema de — QObras e 414
Obras Municipal de 10100000 Agua Potavel Instalacdes
Obras

3. DO CREDENCIAMENTO:

3.1. O credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Portal da Bolsa de Licitacoes e Leildes
do Brasil LTDA que permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA, em sua forma eletrdnica.

3.2. O cadastro deverd ser feito no sitio www.bll.org.br e dar-se-4 pela atribuicdo de chave de
identificacdo e de senha, pessoal intransferivel, para acesso ao Portal: www.bll.org.com.br.

3.3. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e

senha pessoal, obtidas junto ao Portal: www.bll.org.br, também dever&o informar-se a respeito do seu

funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacfes inerentes a
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esta licitagéo.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
Ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
BLL e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.6.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo.

3.6.2. Qualquer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida através de
uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600 e 3091-9654 ou atraves da
Bolsa de Licitagdes e LeilGes, pelo site: www.bll.org.br.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA:
4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL BLL.
4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006 e no
artigo 4°da Lei n°14.133/2021.
4.3. Nao poderao participar desta licitacao os interessados:
a) Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagédo
vigente;
b) Que ndo atendam as condicBes deste Edital e seu(s) anexo(s);
c¢) Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdoe responder administrativa ou judicialmente;
d) Que estejam concurso de credores ou em processo de dissolucdo ou liquidacao;
e) OrganizacBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo
(Acordao n°746/2014-TCU-Plenario).
f) Que se enquadrem nas vedagOes abaixo, previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n° 14.133/2021:
1) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
2) empresa responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;
3) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancédo que lhe foi imposta;
4) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
5) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de1976, concorrendo entre si;
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6) pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacgdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedadospela legislacao trabalhista.
4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, 0 companheiro ou o parenteem
linhareta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF
n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso 111, do Decreto n.° 7.203,
de 04 de agosto de 2010).
43.2. E proibida a participacio de empresa que ja esteja contratada para servicos de assisténcia a
fiscalizacdo e gerenciamento de obras do Municipio, se 0 objeto da presente licitacdo estiver entre 0s
contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.
4.4. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas econdicdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos
legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.5. A pessoa juridica podera participar da licitacdo em consorcio, observadas as regras do art. 15 da Lei
n® 14.133/2021.
4.6. Como condicdo para participag¢do na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo
préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracdes:
a) Que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que nao celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores extrapolem a receita bruta méxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
a.1) Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “nd@o” impedira 0 prosseguimento no certame;
a.2) Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte.
b) Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

c¢) Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta
em conformidade com as exigéncias editalicias;
d) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;
e) Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXII1, da Constituicdo Federal de 1998;
f) Que a proposta foi elaborada de forma independente;
g) Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;
h) Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213/1991.
4.7.A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.
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4.8. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO:
4.8.1 Sera permitida a participacdo de pessoa juridicas organizadas em consorcio, observadas as
seguintes normas:
a) As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar alem dos
demais documentos exigidos neste Edital, comprovacao de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consdrcio, subscrito pelos consorciados, indicando a empresa lider do consorcio,
que sera responsavel, por sua representacao perante a Administracdo;
b) Admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, do somatorio dos valores de cada consorciado.
¢) Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um consorcio
ou de forma isolada.
d) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitagdoquanto na de execucdo do contrato;
e) A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos
que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados.
4.8.2. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio devera apresentar além dos
demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituicdo do consércio, por escritura
publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a empresa Lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos
praticados pelo consércio;
4.8.3. O prazo de duracédo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do contrato,
objeto licitatdrio, até sua aceitacao definitiva,;
4.8.4. A substituicdo do consorciado devera ser expressamente autorizado pela Prefeitura Municipal de
Rifaina e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacao
econdmica financeira apresentada pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no
processo licitatorio que originou o contrato;
4.8.5. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente
desta licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das empresas. O Contrato de consércio devera observar, além dos
dispositivos legais e clausulas de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.
4.8.6. A comprovacgdo das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigida neste Edital
podera ser efetuada, no todo ou em parte, por qualquer uma das consorciadas.
4.9. DADISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME:
a) Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo designado, mediante a insercao e
monitoramento de dados gerados e ou transferidos no seguinte enderego eletronico: www.bll.org.br.
b) A operacionalidade do certame se fard por meio do Portal: www.bll.org.br , junto ao qual as
Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrucdes
detalhadas para sua correta utilizacdo.
c¢) O Portal BLL se destina especificamente a realizagdo da fase de disputa de precos, enquanto que
as publicacdes referentes a conducdo do processo licitatorio devem ser acompanhadas no site do
Municipio e na imprensa oficial.
d) A participacdo na licitagdo, na forma eletrdnica, se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e
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intransferivel do representante credenciado junto ao www.bll.org.br e subsequente encaminhamento
da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario
estabelecidos neste Edital.

e) O encaminhamento da PROPOSTA pressup8e o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias
de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA
e seus lances.

f) Caberd ao Licitante acompanhar as operac@es no sistema eletrénico durante a sessao publica do
certame eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao.

g) Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, e o0 sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

h) Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do certame
eletrdnico serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente ap6s comunicacao expressa do Agente de Contratacéo aos participantes, no sitio eletrénico:
www.bll.org.br.

i) Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, apos
uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulacéao
de lances, a sessdao do certame eletrdnico serd definitivamente interrompida, o que acarretard,
consequentemente, a renovacgdo do procedimento, inclusive com nova publicacdo do aviso.

i) No caso de desconexdo apenas do Licitante, este devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletronico.

k) Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletronico.
N&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico e ou e-mail.

I) O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que nédo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

m) Somente 0s Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

n) A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema eletrénico,
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa de envio dessa documentago.

5.2. O envio da proposta, bem como dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorreré por
meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os documentos de habilitacéo serdo exigidos apés encerrada a fase de lances, e somente do
licitante melhor classificado que tera o prazo de até 02 (duas) horas para o envio.

5.4. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagcédo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da Lei Contemplar n® 123/2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sesséo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
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de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento
da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do enviode lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

a) Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

b) Marca de cada item ofertado (para aquisi¢cdo de bens ou servigos especiais);

c¢) Fabricante de cada item ofertado (para aquisicdo de bens ou servicos especiais);

d) Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificagdo do Termo de

Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do

registro ou inscri¢cdo do bem no 6rgdo competente, quando for o caso (para aquisicdo de bens ou

Servigos especiais);

e) Os licitantes devem respeitar os precos maximos, global e unitario, estabelecidos no or¢camento

da Administracdo.

f) E vedada a aceitacio de precos unitarios acima dos previstos no orcamento da Administracao.
6.1.1. Para a contratacdo de obras ou servicos de engenharia, a Proposta de Precos anexada com
os demais documentos exigidos no edital devera conter:

a) Proposta enderecada ao Municipio de Rifaina-SP (conforme modelo em anexo) em papel

timbrado da empresa contendo a razéo social, CNPJ, endereco completo, CEP, telefone e e-mail do

Licitante, bem como o nimero da conta corrente, niUmero do banco, nimero e nome da agéncia

pela qual ocorrera ocrédito dos pagamentos a serem efetuados na hipotese de sagrar-se vencedor

desta Licitagdo, conforme modelo do Anexo I, relacionando ainda os seguintes itens:
1) Preco global em valor numérico e por extenso;
2) Prazo de validade da Proposta, no minimo de 60 (sessenta) dias, contados de sua apresentacgéo.
3) Planilha Orcamentéria (com BDI) e Cronograma fisico financeiro;
4) Planilha de Composicao Unitéria, (modelo anexo);
5) Demonstracdo do BDI de Materiais e BDI de Servigos (encargos) (modelo anexo).
6.1.1.0 Agente de Contratagdo analisara o cronograma fisico-financeiro da licitante classificada em
primeiro lugar, adequando-o0, se necessario e de comum acordo com a mesma, as reais condigdes e
necessidades de execucao;
6.1.2.TODAS AS PLANILHAS QUE COMPOEM A PROPOSTA DE PRECOS DEVERAO
ESTAR ASSINADAS PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA CONTENDO:
6.1.3.NOME COMPLETO DO ENGENHEIRO;
6.1.4.QUALIFICACAO (EX; Engenheiro Civil) E NUMERO DO CREA OU CAU LEGIVEL,

sob pena de desclassificacéo.

6.1.4.1 — Todos os documentos poderéo ser assinados de forma digital;

6.2. Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de méo de
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obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

6.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

6.5. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas quando participarem de licitacGes.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DELANCES:

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horéario e local indicados neste Edital.

7.2. A Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanadveis ou ndo apresentem as especificacGes técnicas exigidas no Termo de Referéncia,
conforme art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

7.2.1. Adesclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.2.2. Ando desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contréario,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. O lance deveréa ser ofertado de acordo com o critério de julgamento indicado no item 1.2 do
Edital.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e asregras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelosistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos
lancesintermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deveré ser de 1% um por
cento.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema o0s respectivos lances.

7.10. Serd adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa aberto, em que os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
7.11, A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.
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7.12. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediéarios.

7.13. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.
7.14, Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deveréo
ser desconsiderados pelo Agente de Contratacéo.

7.16. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessdo publica os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da

Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos
lances.

7.19. Quando a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e terd reinicio somente ap6s comunicacdo expressa do Agente de
Contratacdo aos participantes do certame, publicada no http://www.bll.org.br, quando seréo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacao.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor inicial de sua proposta.
7.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard& em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LCn° 123/2006.

7.22, Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagcdo automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifesteno prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que seencontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagcdo ao
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produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem
jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificagéo,
de maneira que sO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de

desempate, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.29. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado de S&o Paulo;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicGes diferentes das previstas neste
Edital.
7.30.1. iA negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

icitantes.

7.30.2. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.30.2.1. O licitante vencedor devera apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo 0 modelo elaborado pela Administracéo,
bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

7.31. Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
7.32. O valor unitéario ofertado, apos a fase de lances (proposta realinhada), ndo podera ser

superior em relacdo ao valor unitario ofertado inicialmente pelo licitante (proposta inicial), tdo pouco
ser maior que o valor unitario estimado para a licitacao.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

8.2. Seré desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as especificacdes
técnicas pormenorizadas no edital ou apresentar desconformidade com exigéncias do ato convocatério
(Lei 14.133/21, art. 59, I, 11, V).

8.3. Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco
maximofixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenéario), ou que apresentar preco inexequivel (Lei
14.133/21, art. 59, I1I).
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8.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos,
irrisorios oude valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou atotalidade da remuneracdo, devendo a exequibilidade ser
demonstrada quando solicitado pela Administracdo (Lei 14.133/21, art. 59, V).

8.3.2. Por se tratar de obras e servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.
(Lei 14.133/21, art. 59, § 49).

8.4. Qualquer interessado podera requerer que se realize diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidadedas propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentarem a suspeita;
8.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.6. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas aosaneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

8.7. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de néo
aceitacdo da proposta.

8.7.1. Considerando a natureza ou grau de complexidade para obtencdo do documento, o prazo
estabelecido podera ser prorrogado por solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de
findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagéo.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

8.9. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova
data ehorario para a sua continuidade.

8.10. O Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletr6nico,

contraproposta aolicitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de

melhor preco, vedada a negociagdo em condicdes diversas das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a

subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.10.2. IIA\ negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
icitantes.

8.11. Nos itens/lotes ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de

pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a

subsequente, haverad nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto

nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o0 Agente de Contratacdo solicitara os

documentos de habilitacdo da melhor classificada para verificagdo, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO:
9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual
11
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descumprimento das condicGes de participacao, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos documentos
inseridos no portal de compras publicas, e ainda a seguinte consulta:

a) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, fornecida pelo Tribunal de Contas da Unido com as
informacOes de empresas Licitantes Inidoneos, CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, emitidas no link https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/

9.1.1. A consulta ao cadastro sera realizada em nome da empresa licitante.

9.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicéo de participacéo.

9.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.2.Caso atendidas as condicGes de participacdo, a habilitacdo do licitante melhor classificado sera
solicitadae verificada por meio do PORTAL BLL, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitacdo técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do PORTAL BLL, para
gue estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta
aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Contratacdo lograr éxito em
encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

9.3. Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdmico-financeira. Essa regra ndo se aplica aos consoércios formados, em sua totalidade, por
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante sera convocado a encaminhé-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas sob pena de inabilitacéo.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. O licitante melhor classificado devera encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

12


https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

PM Rifaina-SP

MUNICIPIO DE RIFAINA  [Fe | s
CNPJ 45.318.995/0001-71

9.8. HABILITACAO JURIDICA:

a - Copia autenticada do RG e CPF dos sécios da empresa ou CNH digital;
b - Registro comercial, no caso de Empresa Individual (copia autenticada ou arquivo digital);

C - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhados de documentos de
eleicdo de seus administradores (copia autenticada ou arquivo digital);

d - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio ou;

e - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, eato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

f - Em caso de cooperativas: 1) Inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova dos
responsaveis legais; 2) Registro na Organizacao das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual,
se houver; 3) Ata de Fundacdo; 4) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou; 5)
Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia que 0s aprovou; 6)
Editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; 7) Ata da sessdo em que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao.

**** devera apresentar o documento de constituicdo da empresa e as alteragdes posteriores
guandohouver, exceto se a ultima alteracédo for consolidada, caso _contrario a empresa sera
inabilitada

Nota explicativa: Quando se tratar de consorcio, cada empresa dele integrante deve apresentar 0s
documentos relacionados neste subitem, e ainda, 0 Compromisso de Constituicdo de Consércio, se
for o caso e o Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b — Prova de Inscrigcdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicilio
ou sededo licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Divida Ativa da Uniéo e Contribuicdes

Federais) e a Seguridade Social (INSS), emitida pela receita Federal do Brasil;
d - Prova de regularidade junto ao (FGTYS);
e - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (SEFAZ), do estado sede da licitante;

f - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante e ou
outraequivalente, na forma de lei.
g - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas — CNDT;

Nota explicativa: Quando se tratar de Consorcio, cada empresa dele integrante deve apresentar
osdocumentos relacionados neste subitem.

9.10. QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA:
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a - Certiddo Negativa de Faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, emitida no prazo maximo de 30 (trinta) dias para empresa do Estado de Sao Paulo
antes da data da realizacao da licitacéo;

a.l - Para as pracas onde houver mais de um cartorio distribuidor, deverao ser apresentadas tantas
certidBes quantos forem os cartorios, cada uma emitida por um distribuidor.

b - Balanco Patrimonial e demonstracdo contabel do ultimo exercicio social (2024 - Lei
14.133/21, artigo 69, inciso 1), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, ou documentacédo
equivalente, que comprove a boa situacdo financeira da empresa, vedada sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios devidamente registrado na Junta Comercial, com
apresentagdo dos termos de abertura e de encerramento dos livros.

b.1 — As empresas que realizam a Escrituracdo Contabil Digital - ECD (via SPED
CONTABIL) consoante disposicdes contidas no Decreto n°. 6.022/2007, regulamentado através
da IN n° 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n° 109/2008 do DNRC, apresentardo
documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED ou através do site da
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituracdo
Digital — SPED;

Il. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema
Publicode Escrituracao Digital — SPED;

I11. Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema
Publico de Escrituracdo Digital — SPED;

IV. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balanco patrimonial de abertura ao periodo de existéncia da sociedade (Lei 14.133/21, artigo
65, § 1°) e no caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, os documentos limitar-
se-a0 ao Ultimo exercicio (Lei 14.133/21, artigo 69, § 6°), devendo ambos estarem
devidamente registrados ou autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicilio da
licitante inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do
contador; ou, ainda, a copia do Livro Diério, contendo o balango de abertura, termo de abertura,
inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador
ou transmitir via Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, conforme incisos | e Il
acima;

V. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverdo apresentar copia do recibo
de entrega e da declaracdo de inatividade entregue & Receita Federal, apresentando o Gltimo
balango patrimonial que antecede a condicdo de inatividade.

¢ — Prova de possuir capital social ou patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor de sua proposta de pregos (art. 69, § 4° da Lei Federal 14.133/2021);

c.1 - Em se tratando de CONSORCIO, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento)
dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de
14
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cada consorciado.

d — A comprovacéo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a
1,0 (hum) resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo descritas, deverdo ser apresentadas com o
nome e assinatura e venha assinada com firma reconhecida pelo contador ou assinado com
certificado digital, constando o numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade, a
ser ratificada através dos seguintes indices:

LG = (ativo circulante + realizavel a longo prazo)(passivo circulante +
passivo nao circulante)

SG = (ativo total)

(passivo circulante + passivo nao circulante)

L C = (ativo circulante) (passivo circulante)

d.1 - Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado divergente, em qualquer dos indices
citadosnos indices de liquidez e ndo comprovarem o capital social ou patriménio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) no minimo, do valor total pretendido pelo licitante em sua proposta
inicial, estardoinabilitadas.

d.2 - O patriménio liquido minimo e os indices financeiros minimos serdo obtidos através do
balanco patrimonial do Gltimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios. O penultimo balanco patrimonial exigivel sera avaliado de
forma complementar para demonstracao da boa situagdo financeira da empresa.

Nota explicativa: Quando se Consorcio, cada empresa dele integrante deve apresentar 0s
documentos relacionados neste subitem.

9.11. QUALIFICACAO TECNICA:

a) Qualificacao Tecnico-Profissional (art. 67 Lei n. 14.133/2021): Certidao de Registro e Quitacao da
empresa no CREA da sede, com atribuicao para obras de saneamento basico; responsavel tecnico (RT)
com CREA vigente, atribuicao para obras de saneamento e instalacoes eletricas industriais, com vinculo
comprovado com a empresa (CTPS, contrato de prestacao de servicos ou ato constitutivo).

b) Qualificacao Tecnico-Operacional (art. 67 Lei n. 14.133/2021; art. 80 Decreto n. 1.441/2024).
Atestado(s) de Capacidade Tecnico-Operacional fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, com CAT registrado no CREA, comprovando: (a) execucao de obra de esgotamento sanitario
ou sistema de bombeamento de efluentes com estrutura de concreto armado e instalacoes
eletromecanicas, em quantidade >= 50% do objeto; (b) execucao de instalacoes eletricas industriais com
automacao (inversores, CLPs ou similares) em unidades de saneamento ou industria. Conforme art. 80
do Decreto Municipal n. 1.441/2024, poderao ser aceitos contratos ou notas fiscais como complemento
para prova de execucao equivalente.
15
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c) Atestado de Visita nos termos do inciso VI do Artigo 67, da Lei n°. 14.133/2021 ou declaracao
formal assinada pelo responséavel técnico e representante legal da empresa assumindo total
responsabilidade por esta declaracédo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do
conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira,
conforme previsto no item 6 do Projeto Basico — Anexo | ao Edital.

9.12. DECLARACOES:

9.12.1. Além das declaracGes assinaladas em campo préprio do sistema BLL, por ocasido do
cadastramento dos documentos solicitados, o licitante melhor classificado devera apresentar ainda
as seguintes declarag¢fes juntamente com os documentos de habilitacao:

a - Declaracao Unificada (conforme modelo anexo);

b — Declaracédo de Indicacgdo das instalacGes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a relacdo do pessoal adequado e disponivel para a
execucdo acompanhada da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelostrabalhos conforme art. 67, 11 da Lei Federal 14.133/2021 (conforme modelo
anexo);

¢ — Declaracéo de responsabilidade técnica, (conforme modelo anexo);

9.13. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacéo.
9.14. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.15.A certiddo de regularidade fiscal/trabalhista emitida por meio eletrbnico ndo apresentada ou
apresentada com prazo de validade expirado por quaisquer licitantes ensejard verificacdo pelo
Agente/Comissao/Equipe de Apoio, no site oficial do respectivo 6rgdo e, se comprovada a regularidade,
sera juntado aos autos a respectiva certidéo;

9.16.No caso de licitante enquadrada como ME/EPP/MELI, caso a diligéncia seja infrutifera, persistindo
a irregularidade junto ao Fisco, o Agente/Comissdo concedera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
declaragdode vencedor, para apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com
Efeitos de Negativapela referida licitante.

9.17. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, quando
requerida pela licitante enquadrada, mediante apresentacdo de justificativa.

9.18. A ndo regularizagdo no prazo previsto no item 9.16 acarretara a inabilitacdo da licitante, sendo
facultadaa convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restricdo na
documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido 0 mesmo prazo para regularizagéo.

9.19.Havendo necessidade de analisar minuciosamente 0s documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
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mesma.
9.20.Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.21. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagéo,
haveranova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

9.22. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
10.1. A proposta final readequada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico
e devera:
a) Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
b) Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
c) Por se tratar de obras ou servicos de Engenharia deverdo ser readequados os documentos
apresentados na Clausula 6.1.1, alinea “a”, itens 01 ao 05.
10.2. A proposta final deverad ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucao do contrato e aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
10.2.1.Todas as especificaches do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros;
no caso de divergéncia entre 0s valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
altimos.
10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob penade desclassificagéo.
10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.
10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apos a homologacao.

11. DOS RECURSOS:

11.1. Divulgada a decisdo de declaracdo do vencedor pelo Agente de Contratacdo, qualquer
licitante podera manifestar imediatamente a intencéo de recorrer, no prazo de 30 (TRINTA) minutos,
contados da declaracdode vencedor. Apds a manifestacdo no sistema, sera concedido o prazo de 03
(trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar as contrarrazdes em igual nimero de dias, que comecardo a correr do término
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do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

11.2. As peticBes de recurso (razdes e contrarrazfes) deverdo ser encaminhadas (ANEXADAS E
ENVIADAS) por meio do Sistema BLL, respeitando o prazo de 03 (trés) dias Uteis indicados no subitem
11.1 desta secéo.

11.3. Cabera a licitante confirmar o efetivo envio das razfes e/ou contrarrazfes recursais pelo sistema,
podendo entrar em contato com o Agente de Contratacdo para obter a confirmacdo do envio, caso
entenda necessario, vez que a Administracdo ndo possui qualquer responsabilidade por falha de sistema
e/ou dainternet da licitante.

11.4.A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importard a decadéncia do direito de
recurso.

11.5.0 provimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.6.Caso o Agente de Contratacdo decida pelo indeferimento do recurso, a questdo seré apreciada pela
Autoridade Competente, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, para homologar o resultado final, que poderd, ratificar ou ndo, a
decisdo da Comissdoantes da adjudicacéo.

11.7.Caso ndo ratifique a decisdo da Agente de Contratacdo, a Autoridade Competente determinara
asmedidas que julgar cabiveis no caso.

11.8.0 recurso terd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final daautoridade competente.

11.9. Os arquivos eletronicos com textos das razfes e contrarrazdes ficardo no sistema BLL e serdo
disponibilizados no site da Prefeitura, no endereco: www.rifaina.sp.gov.br nos links Gteis, licitacGes.

11.10. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.11. A impugnacédo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢des do Edital e seus

anexos naoserdo aceitos.

11.12. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia de inicio

e incluir-se-4do vencimento.

11.13. Os prazos previstos neste edital e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia e

horérios de expediente no ambito da Prefeitura, ou seja, de segunda a sexta-feira das 08:00hrs as
17:00hrs (Brasilia).

11.14. No caso de ser declarada vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja
irregular perante o Fisco, restando infrutifera a diligéncia do Agente para obtencédo da referida certidao,
sera concedido prazo legal para regularizacao.

11.11.1. Decorrida a fase de regularizacdo e retomada a sessao, iniciara o prazo para manifestacdo de
intenc@ode recurso.

11.11.2. N&o sendo apresentada a certiddo de regularidade fiscal no prazo legal, a microempresa ou
empresade pequeno porte sera declarada inabilitada, convocando-se a préxima classificada.

11.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante nesteEdital, podendo ser encaminhados por meio digital os documentos que forem
requeridos por escrito.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
a) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacao da
sessdo precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, situacdo em que serdo repetidos
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os atos anulados e os que dele dependam.
b) Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a
regularizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2, Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
12.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com
a fasedo procedimento licitatorio.
12.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-&4 de acordo com os dados contidos no CADASTRO
DOPORTAL BLL, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:
13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara e homologara a licitagéo.

14. DA GARANTIA DE EXECUQAO:
14.1. Para a execucdao do contrato da obra e servigos de engenharia a licitante vencedora prestara
garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de vigéncia ndo inferior a
duracéo do contrato, numa das modalidades abaixo:
a) Caucao em Dinheiro ou Titulos da Divida Publica;
b) Fianca Bancaria, apresentando Carta de Fianca Bancaria emitida por Banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
c) Seguro-garantia, mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome do Municipio de Rifaina/SP cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

14.2. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.
14.3. O Municipio restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias

apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta licitacdo, conforme art.
100 da Lei n® 14.133/2021, mediante requerimento.

14.4. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgdo dos servigos ndo sera devolvida a garantia,
amenos quea rescisdo ou paralisagdo decorra de acordo com o Municipio, nos termos da legislacdo
vigente.

14.5. Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera o Contratado
apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogacéo,
retendo a administracdo os creditos do Contratado, enquanto néo efetivada tal garantia, ou valor a ela
correspondente.

14.6. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos, 0
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da garantia inicial,
no mesmo percentual previsto.

14.7. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando
houver aditivo.
14.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
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obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada.

14.9. A Ordem de Servico somente sera emitida ap0s a apresentacdo de uma das modalidades
de garantia acima previstas, no prazo mencionado no contrato, sujeitando-se a Contratada as penalidades
previstas nos artigos 155 e 162 da Lei 14.133/21 no caso de descumprimento.

15. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

15.1. Apo6s a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Contrato
Administrativo ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatario tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da data de sua

convocacdo, para assinar o Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Carta
Contrato/Pedido de Empenho), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des
previstas neste Edital.

15.2.1.  Alternativamente a convocagdo para comparecer perante 0 0rgdo ou entidade para a
assinatura do Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceiteda Adjudicatéaria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu
recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatério e aceita pela Administracdo
15.3. O Aceite do Pedido de Empenho ou do instrumento equivalente, emitido a empresa
adjudicada, implicano reconhecimento de que:
a) O referido Pedido estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida asdisposicdes da Lei n® 14.133/2021;
b) A contratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no edital e seus anexos;
c) A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da
Lei n°14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.
15.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia ou no
Cronograma Fisico-Financeiro, no caso de obras ou servi¢os de Engenharia.
15.5. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condigdes de habilitagdo
consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a sua vigéncia.
15.6. O Contrato a ser celebrado com a vencedora observard rigorosamente as condicdes
estabelecidas neste Edital, resguardadas as disposicGes regulamentares do Termo Contrato Padrdo que
se encontra no Anexo a este Edital. As disposic¢Ges deste Edital, inclusive de seus anexos, bem como
a proposta do Licitante adjudicatario, fardo parte integrante e complementar do contrato, para todos 0s
efeitos legais, independentemente de transcricao.
15.7. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢Oes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracgéo,
sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, ap6s a comprovagdo dos requisitos
para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao,
assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL:
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16.1. Decorrido 0 prazo de 12 (doze) meses da data base vinculada & data do orcamento
estimado, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo indice Nacional da
Construcédo Civil - INCC que devera retratar a variagdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucdo do objeto, na forma da Lei 14.133/2021 e os arts. 2° e 3° da Lei n® 10.192, de
14/02/2001.

17.DA REVISAO:

17.1. AREVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da proposta, que importe,
diretamente, em majoracdo ou minoragao de seus encargos.

17.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem agueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferi¢do ao tempo da formulacdo/aceitacéo da proposta,
bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
altimos, na hip6tese de reajustamento;

17.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes
critérios especificos:

I - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a andlise para revisdo dos precos sera
realizada apenas a partir dos insumos que compdem 0s servi¢os contidos na planilha contratual,
Il - Precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a
data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢cOes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos
contratados;
17.4.A empresa contratada que fizer solicitacdo devera considerar a real variacdo nos precos dos
insumos adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitacdo e sempre levando em
consideracdo os parametros utilizados para precificacdo da proposta inicial:
a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s precos propostos podem
ser baseados em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras institui¢cdes
publicas ouprivadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de precos de mercado.
b) Para efeito de acordo, poderéa ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando,
paratanto, o disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitacdo, exceto
nos casos em que reste demonstrado que o preco dos insumos ou dos servigos nao permite reducdo
por regra imposta pelo mercado.
17.5. A memodria de célculo da variag@o nos precos dos insumos de construgéo civil seré elaborada pela
empresa detentora do contrato de execucdo da obra firmado com o Municipio, com a apresentacao das
composic¢des a serem analisadas e respectivo impacto econdmico financeiro no mesmo:
a) A memoria de célculo serd submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emisséo
de relatdrio conclusivo.
b) Apds a andlise e a instrucdo completa do processo, deverd ser aprovada pelo Secretario de
Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos
do processo administrativo.
17.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados o0s seguintes
procedimentos:
I - Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nUmero da modalidade
licitatoria, nimero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a fundamentagéo
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normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes documentos:
a) relatério que demonstre a variacdo extraordinaria ocorrida ap6s a data da apresentacdo da
proposta de precos contratados no &mbito da licitacdo, e do nexo de causalidade entre esta e os
impactos gerados na esfera da execuc¢édo do contrato;
b) cOpia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com preco alcangado
pela variacdo e com a finalidade de execucéo do contrato;
¢) comprovante de medigdo realizada com preco a menor que a variagdo contida na alinea "a",
demonstrando que o respectivo servico ou obra ja foi executado;
d) o pedido de revisao deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro sofrido por
cada insumo pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo
que tal impacto € superior ao indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao
critério definidona alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.
17.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado s6 fara jus ao valor que exceder o
percentual de risco assumido na contratagéo.
17.8. Reconhecendo direito a revisao, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de
Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o
percentual de revisdo, bem como o valor global atualizado do Contrato.
17.9. Areviséo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigé&o.
I - No caso de processo de execucdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo
junto com os documentos de medicdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo
podera ensejar no retardamento da liquidagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do
pedido de revisdo poderé ser pago apds adequada instrugdo do processo.
Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos precos contratados, deveré realizar o
pedido referente aos itens da medicao.
17.10.A elevagdo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as
variacOes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato
supervenientecapaz de alterar o equilibrio econémico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores
previsiveis, portanto ja considerados na elaboracdo do prego proposto.
17.11.0 pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado,
demonstrando, especialmente, a regularidade e adequacdo do pedido de reequilibrio, demonstrando,
inclusivea compatibilidade dos precos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.
17.12. Devem ser utilizados como critérios de anélise - a serem observados pelo fiscal - 0s pregos
das Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as

propostas de precos devem:
a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificacdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio
economico-financeiro;
c) a variacdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da
pesquisa de mercado e 0s precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar
desvio superior a 15%, para mais ou para menos.
17.13. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a
execucéo contratual,saldo remanescente, medicGes e termos aditivos, se houver.
17.14.Na anélise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio
eventualmente ja concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.
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17.15. NAO SERA CONCEDIDA A REVISAO QUANDO:
a) Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da
propostadefinitiva ou apos a finalizacao da vigéncia do Contrato;
c) Ausente 0 nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a
parteinteressada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos,
incluindo-se,nesse &mbito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;
e) Houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacdo legal.
17.16. A criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos, quando ocorridas ap6s a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio
econémico-financeiro deste Contrato, implicardo a revisdo de precos para mais ou para menos,
adotando-se a aliquota prevista na lei respectiva.

18.DA REPACTUACAO:
18.1. As repactuacgdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstracéao
analitica da alteracdo dos custos, bem como de toda a documentacdo que comprove que a contratada
arcou com 0s mesmos.
18.2.Apenas a planilha de formacdo de custos utilizada na apresentacdo da proposta vencedora do
certame licitatério servira como documento idéneo para avaliagdo do valor referente a futura
repactuacéo.
18.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
excetoquando, posteriormente, se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal.
18.4. Para a concessdo da primeira repactuacdo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um)
ano quesera contado a partir:
I - Da data limite para apresentacdo da proposta constante do instrumento convocatorio, em relagao
aos custos decorrentes do mercado, tais como 0 custo dos materiais e equipamentos necessarios a
execucdo do servico; e
Il - Da data do acordo, convencéo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época
da apresentagé@o da proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da mao de obra e estiver
vinculadaas datas-bases destes instrumentos.
18.5.Nas repactuacOes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia
dos valores adotados na ultima repactuacéo.
18.6. A repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser
realizadaem momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e 0s
custos decorrentes dos insumos necessarios a execucdo dos servicos, respeitado o principio da
anualidade.
18.7. Na repactuacdo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva deve ser
repassado integralmente o aumento dos custos da méo de obra decorrente desses instrumentos;
18.8.A administracdo ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que
ndo tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para insumos relacionados ao exercicio da
atividade.
18.9. A repactuacdo em funcdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser
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concedida mediante negociagédo entre as partes, observando-se:
I - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;
Il - As particularidades do contrato em vigéncia,;
111 - A nova planilha com variacdo dos custos apresentada;
IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou
outrosequivalentes; e
V - A disponibilidade orcamentaria do 6rgdo ou entidade contratante.
18.10. Os efeitos financeiros da repactuacao deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, econtemplando apenas a diferenga porventura existente.
18.11. Ocorrera a preclusdo l6gica quando o contratado nao requerer o reajuste e/ou a repactuacao
a que fizerjus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacao.
18.12. A solicitagdo de repactuagdo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
I Aformalizacgdo da solicitagéo de repactuacéo deve conter os seguintes documentos:- Pedido inicial
firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificacdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata
de registro de precos;
Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
111 - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto

contratual além do que o esperado;
IV - Copia do novo acordo convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacéo.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO:

19.1 - Ap0s concluido, o servigo sera recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado peloresponsavel por seu acompanhamento e fiscalizac¢do, assim como pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado.

19.2 - Na hipotese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera reexecutar 0s servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacdo.

19.3 - O objeto do presente contrato seré recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (Noventa)
dias,ap0s parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
que comprove o0 exato cumprimento dos termos contratuais.

19.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez do servico,
nema etico-profissional pela perfeita execucao do contrato.

19.5 - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a
execucdo dos servigos serdo de propriedade do CONTRATANTE.

19.6. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximiré o contratado, pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados,
0 contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucédo ou pela substituicao
necessarias, sem prejuizo da vida util do projeto de cada estrutura.

20.DA EXECUCAO DA OBRA:

20.1. A empresa contratada devera iniciar os servicos de que trata o objeto do presente Edital em até 05
(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da expedicdo da Ordem de Inicio dos Servigos, que
dar-se- & apds ou concomitante a assinatura do contrato pela CONTRATANTE.

20.2. A contratada devera providenciar a devida Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) relativa
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ao servico, onde deverd constar o nome e o numero da Carteira junto ao CREA do Engenheiro
responsavel pela geréncia dos servicos, bem como a ART dos Engenheiros responsaveis pela conducao
dos servigos.

20.3. A contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execu¢do dos
servicos contratados, mediante o pagamento Unico e exclusivo daqueles ja executados.

20.4. A contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer servico que ndo atender as
especificacOes, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalizacéo.

20.5. A contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a
terceiros, por si OuU por Seus sucessores e representantes na execucao dos servigos contratados, isentando
esta Prefeitura de toda e qualquer reclamacao que possa surgir em decorréncia dos mesmaos.

20.6. A contratada serd a Unica responsavel para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao
cumprimento da legislacdo trabalhista, previdéncia social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer
outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito as normas de seguranca do trabalho,
prevista na Legislacdo Federal (Portaria n°® 3.214, de 08-07-78, do Ministério do Trabalho), sendo que
0 seu descumprimento poderd motivar a aplicacdo de multas por parte desta Prefeitura ou rescisdo
contratual com a aplicacdo das sancdes cabiveis.

20.7. A empresa contratada, uma vez iniciados os trabalhos, somente podera retirar equipamentos e
constantesde sua proposta, mediante prévia solicitagdo e aprovagdo expressa da licitadora.

20.8.A empresa contratada, por imperativo de ordem e seguranca, obriga-se a prover de sinalizacdo
quando necessario, colocando no local dos trabalhos, a partir do dia em que estes forem iniciados, placas
e tapumes, bem como placa indicativa, também quando necessario.

20.9. O ndo atendimento deste item implicara na retencdo do pagamento da Fatura/Nota Fiscal, por
ocasido da primeira afericao.

20.10. Sera de responsabilidade da empresa a ser contratada:
a) Providenciar o CNO - Codigo Nacional de Obras (Instrucdo Normativa RFB n°. 1.845/2018),
no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o
cumprimento desta obrigacédo condicdo para a liberacao dos pagamentos;
b) Enviar ao CONTRATANTE a solicitacdo de reprogramacdo do cronograma fisico-
financeiro, se necessario, mediante oficio devidamente protocolado e assinado por seu
representante;

20.11 - Além das atividades constantes neste Edital e seus Anexos, séo atribui¢des do fiscal de obra:
a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execucdo obedece as especificagcdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigacGes do contrato;

b) Organizar de forma sistemética todas as informacGes pertinentes aos processos que envolvem a
obra: projetos, licitacdo, contrato, medi¢des, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construido (As Built), termos
de recebimento provisorio e definitivo e devolugéo de caugdes, etc.

c) Disponibilizar, mensalmente, relatorios constando informacdes gerenciais da obra.

d) Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

e) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela CONTRATADA, mediante
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parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

f) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execugdo de cada
servico/etapa sera aferido, em cada medigdo, consoante CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
previamente aprovado e que a afericdo dos prazos se dard mediante a comparacdo entre o valor
total da etapa previstano cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més em anélise.

21.DAS MEDICOES, DOS PAGAMENTOS E DAS RETENCOES:

21.1. MEDICOES DOS SERVICOS - As medicbes dos servicos executados serdo efetivadas
mensalmente, respeitando o percentual de cada parcela conforme Cronograma de medicao e pagamento.
21.2. Entre duas medic¢des nao podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar da
primeira eda ultima medi¢do (Medicao Final).

21.3. A medicao final bem como o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos, ou da obra, sera
elaborada, pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Rifaina, quando concluida toda a obra.
21.4. As medicBes, acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, deverdo
ser encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizacdo designada para acompanhamento da Obra pela
Prefeitura Municipal;

21.5. Apresentada a fatura, cabera a Comissdo de Fiscalizacdo do contrato atestar a regular realizacdo
dos servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada
do boletimde medic&o aprovado pela FISCALIZACAO.

21.6. As medicdes dos servicos constarao de folha resumo composta dos seguintes documentos:
a) Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;
b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
c) Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servicos

venham aser prestados ou executados;
d) Cépia do CNO - Cddigo Nacional de Obras (Instrucdo Normativa RFB nr. 1.845/2018);

e) Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CNO - Codigo Nacional de
Obras (Instrugdo Normativa RFB nr. 1.845/2018) da obra, devidamente recolhida e respectiva
folha de pagamento do més anterior;
f) Codpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social do més
anterior.
g) Demais certidfes que atestem a regularidade fiscal da Contratada mediante a apresentacéo
das certiddes do FGTS, Receita Federal do Brasil e CNDT — Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas;
h) Cdpia do documento de Anotacao de Responsabilidade Tecnica— ART, emitida pelo CREA,
a serapresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢do ou quando houver alteracio do
profissional responsavel.
i) A empresa serd obrigada a apresentar um relatério fotografico como comprovagdo dos
boletins de medicdo coincidindo com a descricdo da nota fiscal referente a cada servico
realizado.
21.7. A empresa vencedora devera a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando
juntamente com a Nota fiscal, as certiddes de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS,
FGTS, e trabalhista, atualizadas até a data da emissao da Nota Fiscal do més de sua competéncia.
21.8. No processo de medigdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera constar a real
aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio de Rifaina/SP.
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21.9. DOS PAGAMENTOS: Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias ap06s a emissao
da nota fiscal e desde que estejam liberados os recursos financeiros, apos a fiscalizacdo e desde
gue devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

21.10. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois
da realizacéo das medi¢Oes, que serdo elaboradas conforme a execucédo da obra, tomando-se como final
do periodo, o ultimodia de cada més, ou de cada quinzena, ou ainda de acordo com a sistematica exigida
pelo érgdo repassador dosrecursos, no caso de convénio.

21.11.As medices da obra executada serdo procedidas por engenheiro civil designado como fiscal pela
CONTRATANTE.

21.12.A medicao final, bem como os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da Obra serdo
elaborados por Comissdo de Vistoria ou por servidor qualificado designado pela Administracdo
Municipal para tal finalidade quando concluida toda a obra.

21.13. Se, por motivo ndo imputavel a CONTRATADA, o pagamento da medicdo de cada parcela
ndo ocorrerdentro dos trinta dias de sua realizacdo, incidira sobre o valor da mesma, atualizacéo
monetéria diéria de 0,1% (um décimo por cento) a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do
efetivo pagamento, limitada a 10% (dez por cento).

21.14. O Cronograma de Desembolso méximo por periodo serd executado de acordo com a
disponibilidade dos recursos financeiros.

21.15.S06 havera compensac6es financeiras e penaliza¢es por eventuais atrasos e descontos por
eventuais antecipacdes de pagamentos se houver acordo entre as partes.

21.16. DAS RETENCOES NA FONTE:
a) O Municipio de Rifaina, aplica a Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.234/2012,
alterada pela INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 2.145, DE 26 DE AGOSTO DE 2023 para
fins de retencdo de IR - Imposto de Renda em seus pagamentos. Desta forma, para todos os
documentos fiscais emitidos a partir da data mencionada, deverdo ser observadas as disposi¢oes da
citada Instrucdo Normativa, quanto ao IR - Imposto de Renda.
b) Ressalta-se que ndo serdo feitas retencbes de CSLL, PIS/PASEP ou COFINS, apenas a retencao
de IR - Imposto de Renda sera feita, se for o caso, nos moldes da citada Instrucdo Normativa.
Portanto, reprisa-se a necessidade de que a empresa observe as regras da IN RFB n° 1.234/2012
e alteracBes em todos os documentos fiscais emitidos para 0 Municipio de Rifaina, inclusive quanto
ao correto destaque do valor de IR - Imposto de Renda a ser retido.
c) Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ficara isenta da
retencdo do IR — Imposto de Renda e devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacao de sua faixa de recolhimento, a fim de evitar a retencéo, na fonte, dos tributos e
contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.
d) Sobre cada nota fiscal emitida sera retido o valor referente ao ISSQN - Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza.
e) A empresa que ndo for optante pelo simples nacional teré a reten¢do de 5% do valor da méo
de obra referente ao ISSQN — Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza e 1,5% referente

ao IRRF
— Imposto de Renda Retido na Fonte nos termos de legislacéo vigente.

22.GARANTIA DA OBRA E DOS SERVICOS:
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22.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual da obra e dos servicos pelo prazo de 05(cinco)
anos, acontar a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condigdes
de uso,sem qualquer énus ou custo operacional paraa CONTRATANTE.

22.3. A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizagdo da manutengdo corretiva dos servicos pela
propriaCONTRATADA.

22.3.1. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

22.4. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servi¢os que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparacdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,
contados a partir do recebimento da notificagéo.

23. DAS SANC;()ES ADMINISTRATIVAS:

23.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
a) Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;
b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
c¢) N&ao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentrodo prazo de validade da proposta;

e) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
f) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa;
g) Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

h) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013;

k) Praticar atos classificados como fraudulentos ou corruptos, iniciar ou participar de préaticas

concertadas, coercitivas ou obstrutivas.
23.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracGes discriminadas nos subitens anteriores
ficarasujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

c¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
23.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
23.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
ciéncia da intimacdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciagéo e decisdo superior, no
prazo de 20 (vinte) dias uteis.
23.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio as san¢des administrativas previstas no ITEM
17.2,c, d, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administracdo Publica.
23.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, porseus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagdo, o mais alto padréo de

ética durante todo o processo de licitacdo, de contratacédo e de execuc¢édo do objeto contratual.
23.6.1. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na
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execugédodo contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar
0 processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou
afetar a execugdodo contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer
declaracGes falsas aos representantes de 6rgéo convenente ou instituicdo financiadora, com o objetivo
de impedir materialmente a apuracdo de alegacGes de préatica prevista acima (atos cuja intencdo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o 6rgdo convenente ou instituicdo financiadora
promover inspecao).

24. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
24.1. Em até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.
a) A impugnacédo e/ou pedido de esclarecimento deveréo ser feitos EXCLUSIVAMENTE por
FORMA ELETRONICA no sistema bll.org.br.
b) A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras
Publicasno prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.
c¢) Acolhida a impugnagdo, seré definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
d) As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame,
salvo quando se amoldarem ao art. 55 paragrafo 1°, da Lei n® 14.133/2021.
e) A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagéo.
f) As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo o0s
participantes e a Administracéo.
g) As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.bll.org.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.
h) A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada
para a administracdo da sociedade empreséria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso,
de estatuto oucontrato social e suas posteriores alteracfes, se houver, do ato de designacdo do
administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital), sob pena se ser julgada extinta sem o julgamento do mérito.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS:
25.1. Da sesséo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

25.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contréario, pelo
Agente de Contratacéo.

25.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
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de Brasilia — DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo poderéd sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacdo e classificacéo.

25.5. A homologacao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

25.6.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

25.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdondo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir- se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

25.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importaré o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse

publico.

25.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

25.11. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele

contidas implicarda imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais san¢des
cabiveis.

25.12. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.
25.13. O Municipio reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse

publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar
0 prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECO ou da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome
conhecimento de fato que afetea capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto
gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de qualquer natureza.

24.14. A anulacdo da Concorréncia induz a do contrato.

24.15. A anulacdo da licitagdo por motivo de ilegalidade né&o gera obrigagéo de indenizar.

24.16. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover diligéncia
destinadaa esclarecer ou completar a instru¢do do processo, atualizar documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas, vedada a inclusdo posterior de informagédo ou de
documentos que deveriamter sido apresentados para fins de classificacéo e habilitacdo, com excecéo de
documentos que apenas venhama atestar condigdo pré-existente a abertura da sessé&o publica.

24.17. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico: www.bll.org.br, e também no
sitio eletrébnico www.rifaina.sp.gov.br(Portal Transparéncia > links uteis > LicitacGes).

24.18. A Agente de contratacdo podera relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados,
desde que tais erros nao alterem o conteldo dos mesmos.

24.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA;ANEXO
Il - MINUTA DE CONTRATO;

ANEXO 11l - MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA,

ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA

DEPEQUENO PORTE.

ANEXO V - (MODELO) CARTA PROPOSTA .

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO - ITEM 9.12.1 - ALINEAB
D(E)CLégéACAO DE INDICACAO DAS INSTALACOES E DO APARELHAMENTO E
DOPE AL

ANEXO VII - EXEMPLO DE CALCULO DE BDI-LDI DETALHADO
ANEXO VIII - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
ANEXO XIX - DECLARAQAO DE RECUSA DE VISITA TECNICA;
Planilha Orcamentéria, cronograma fisico financeiro, composicéo de BDI e anexos;
Agente de Contratacdo da Prefeitura Municipal de Rifaina-SP.

Rifaina, 06 de agosto de 2026.

WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Execucao da Estacao Elevatoria de Esgoto - EEE - Loteamento Rifaina E

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O Municipio de Rifaina/SP celebrou convenio com a CDHU para a implantacao do Loteamento
Rifaina E, empreendimento habitacional de interesse social que preve 52 unidades habitacionais
para familias de baixa renda. O Loteamento esta localizado na Fazenda Moinho do Jaragua, Gleba
01-B, Prolongamento da Rua Saulo Novo (Matricula 11.824 - ORI Pedregulho/SP, area total:
69.884 m?). A infraestrutura de agua e esgoto e responsabilidade da SABESP; energia eletrica, da
CPFL; pavimentacao (CBUQ) e obras de implantacao sao responsabilidade da CDHU. Contudo, o
MDJ do empreendimento (CDHU, codigo 120632E00PE, julho/2025) atribui expressamente ao
Municipio a execucao da EEE.

O PROBLEMAA SER RESOLVIDO e a inexistencia da Estacao Elevatoria de Esgoto, equipamento
imprescindivel para o funcionamento do sistema de esgotamento sanitario do loteamento. Sem a
EEE, o efluente coletado nos 52 lotes nao pode ser transportado ate a rede de coleta da SABESP,
inviabilizando: (a) a ativacao do sistema de esgoto; (b) a entrega das 52 unidades habitacionais as
familias beneficiarias; (c) o cumprimento das metas do Marco Legal do Saneamento (Lei n.
14.026/2020); (d) o cumprimento das obrigacoes do Municipio perante a CDHU.

DO PONTO DE VISTA DO INTERESSE PUBLICO, a contratacao e necessaria para: (a) garantir o
direito ao saneamento basico adequado das familias residentes no Loteamento Rifaina E (art. 6, IV
da Constituicao Federal); (b) cumprir obrigacao legalmente assumida em convenio com a CDHU;
(c) evitar o lancamento de efluentes sem tratamento, protegendo os recursos hidricos e a saude
publica; (d) assegurar que o investimento habitacional da CDHU cumpra sua finalidade social.

2. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A presente contratacao esta alinhada com o Plano de Contratacoes Anual (PCA) 2025/2026 da
Prefeitura Municipal de Rifaina, em observancia ao art. 12, VIl da Lei n. 14.133/2021 e ao art. 42
do Decreto Municipal n. 1.441/2024. A obra integra as metas do Plano Municipal de Saneamento
Basico e da agenda de infraestrutura municipal para o exercicio, vinculada ao convenio CDHU. A
previsao orcamentaria consta da Lei Orcamentaria Anual vigente na dotacao afeta a obras de
saneamento e infraestrutura urbana. A presente contratacdo estd prevista no Plano de
Contrata¢cdes Anual (PCA) de 2025 da Prefeitura Municipal de Rifaina sob o nimero 452/2025, em
consonancia com o Decreto Municipal n°® 1.441/2024 e com o planejamento estratégico da
Administragdo Municipal, visando a racionalizacdo dos gastos e a eficiéncia dos processos de
compras publicas.
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3. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Conforme art. 54, Ill e 83 do Decreto Municipal n. 1.441/2024, os requisitos necessarios e
suficientes sao:

a) Requisitos do Negocio: Execucao integral de obra de engenharia de saneamento basico
(EEE), incluindo obras civis, instalacoes eletricas e automacao, e fornecimento e instalacao de
equipamentos hidromecénicos, em regime de empreitada por preco global, com entrega da obra
em plenas condicoes de operacao.

b) Requisitos de Capacitacao de Agentes Publicos: Antes da emissao da Ordem de Servico, 0
Municipio designara por Portaria o Gestor e o Fiscal do Contrato, servidores com formacao tecnica
em engenharia civil ou areas correlatas, nos termos do art. 9 e art. 25 do Decreto Municipal n.
1.441/2024. O fiscal tecnico da obra sera o Eng. Civil Oscar Luiz Berti (CREA/SP 506.026.004-1),
Secretario de Obras.

c) Requisitos Legais: Lei Federal n. 14.133/2021; Lei n. 14.026/2020 (Marco Legal do
Saneamento); Decreto Federal n. 7.983/2013 (SINAPI); ABNT NBR 12208/2020, NBR 15561/2024,
NBR 17015/2023, NBR 5410:2005, NBR 5419:2015, NBR 16690; SABESP Parecer Tecnico n. 114-
2026; NR-10; NR-18; CPFL Paulista (padrao de entrada eletrica Tipo C1 trifasico).

d) Requisitos de Manutencao: A contratada devera entregar: (i) manual de operacao e
manutencao de todos os equipamentos instalados; (ii) as built de todos os projetos; (iii) certificados
de garantia dos equipamentos com prazo minimo de 12 meses. Apos o recebimento definitivo, a
manutencao da EEE sera de responsabilidade do Municipio ou da SABESP conforme acordado.
Recomenda-se que o contrato de O&M da EEE seja iniciado imediatamente apos o0 recebimento
definitivo.

e) Requisitos Temporais: Prazo de execucao: 4 (quatro) meses corridos (120 dias) a partir da
emissao da Ordem de Servico, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Desonerada, Maio/2026)
anexo ao processo. O cronograma estrutura a execucao em 4 etapas mensais de 30 dias cada,
iniciando pelas obras civis dos pocos (G1 a G4), seguidas das obras complementares (G5 a G9),
instalacoes eletroeletronicas e paineis (G10 a G13) e equipamentos hidromecénicos (G14), com
termino previsto ao final da 4a etapa. O prazo de 120 dias foi dimensionado considerando a
interdependencia tecnica entre as frentes de obra, os prazos de fabricacao e entrega dos
equipamentos eletromecanicos e a necessidade de comissionamento integrado do sistema antes
da entrega. Recebimento provisorio: ate 15 dias apos comunicacao de conclusao da obra pela
contratada. Recebimento definitivo: ate 60 dias apos o recebimento provisorio, condicionado ao
resultado satisfatorio dos testes hidraulicos, eletricos e de automacao com o sistema em pleno
funcionamento. Art. 125 do Decreto Municipal n. 1.441/2024.

f) Requisitos de Seguranca: A contratada e responsavel por toda a seguranca da obra e dos
trabalhadores, conforme NR-18; SPDA Nivel Il conforme NBR 5419:2015; aterramento com
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resistencia maxima 10 ohms; equipamentos eletricos com NR-10; sinalizagédo de obra durante toda
a execucao.

g) Requisitos Socioambientais: Destinacao de residuos solidos da construcao (RCC) conforme
PGRCC e Resolucao CONAMA n. 307/2002; recomposicao de areas escavadas e pavimentadas;
eliminacao do lancamento de esgoto sem tratamento como resultado da obra; uso de materiais
certificados pelo INMETRO quando aplicavel.

h) Requisitos de Seguranca do Trabalho: Cumprimento integral das NRs aplicaveis, em especial
NR-10 (instalacoes eletricas), NR-18 (construcao civil) e NR-35 (trabalho em altura para servicos
nos pocos). Fornecimento de EPIs a todos os trabalhadores. ART de execucao e de seguranga do
trabalho registradas antes do inicio dos servicos.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As gquantidades foram determinadas com base no Projeto Executivo RO3 aprovado (Protocolo
020/2026), na Planilha Orcamentaria SINAPI Desonerada (Abril/2026) e no Memorial Descritivo e
de Calculo (Solution Engenharia e Meio Ambiente, Jaguaruna/SC, fevereiro/2026

ore DESCRICAO DOS SERVICOS / | /) o0 com DI (RS)
ESCOPO

Obra Civil - Linha de Recalque
PEAD PE100 PN10 DE75 (230m
Gl incluindo escavacao, | R$ 61.005,78
assentamento, acessorios e
recomposicao asfaltica)

Obra Civii - Poco de
Gradeamento  (estrutura CA,
radier fck30, estacas 50t, sapata

G2 ) ) R$ 56.832,46
corrida, alvenaria blocos 14cm,
formas, concretagem,
impermeabilizacao)
Obra  Civil - Poco de
Bombeamento (aduelas CA

G3 diam. 1,80m, radier fck30, | R$ 33.771,44

estacas 50t, impermeabilizacao,
laje macica, concretagem radier)
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G4

Obra Civil - Poco de Acumulo
(estacas 50t, radier fck30,
concreto armado CA-50/CA-60,
cortina contencao,
impermeabilizacao, laje macica,
concretagem radier)

R$ 64.241,75

G5

Obra Civil - Caixa do Barrilete
(escavacao/reaterro,  alvenaria
blocos 14cm, radier e=20cm
fck30)

R$ 3.272,45

G6

Obra  Civil - Casa de
Operacao/Quimica (estacas 50t,
radier fck30, alv. estrutural,
embogo industrializado, pintura
latex premium, laje macica,
telhamento fibrocimento,
contrapiso, porta chapa)

R$ 71.573,30

G7

Obra Civil - Muro de Fechamento
Perimetral (estacas escavadas,
viga baldrame, concretagem
pilares, alvenaria blocos 14cm,
chapisco, concertina, portao aco
galvanizado deslizante)

R$ 105.318,10

G8

Obra Civil - Hidraulico e
Drenagem (cavalete medicao
PVC 25mm, ramal agua,
canaleta concreto DN200, grelha
ferro fundido, caixa inspecao,
escavacao manual, tubo PVC
DN100)

R$ 3.617,55

G9

Obra Civil - Paisagismo (piso
intertravado bloco 16 faces
22x11lcm e=6cm, assentamento
guia concreto pre-fabricada,
meio-fio pre-moldado, piso
cimentado traco 1:3)

R$ 31.460,43

R. Barao de Rifaina, 251, Rifaina - SP, 14490-000 - Rifaina-SP
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G10

Instalacoes Eletricas (entrada
trifasica CPFL, gerador 10kVA +
QTA, postes iluminacao, SPDA
Nivel Il, aterramento, cabos e
eletrodutos)

R$ 83.052,27

Gl1

Painel de Comando e
Automacao - PCM (inversores
WEG CFwW11 5CV, CLP,
multimedidor, contatores,
disjuntores, IHM, painel
autoportante 1P54)

R$ 47.968,85

Gi12

Painel de Telemetria - PCE
(modem radio 900MHz, antena
14dB, CLP, bateria 24V/7,2Ah,
switch  Gigabit 24 portas,
supervisorio)

R$ 33.235,01

G13

Painel de Monitoramento e
Alarme (CFTV 4 cameras IP
1,3MP, NVR 8 canais 6TB,
sensores perimetrais IR 50m,
sirene, UPS 24V)

R$ 36.925,19

G14

Equipamentos Hidromecéanicos
(fornecimento e instalacao -
Tabelas 7 e 8 do Memorial de
Calculo)

R$ 153.446,44

VALOR TOTAL GERAL -
SINAPI NAO DESONERADA
ABR./2026 - BDI 24,00%

R$ 785.721,02

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, COM A ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS

LEVANTAMENTO DE MERCADO: Para a estimativa de valores, foram adotados os seguintes
parametros, em conformidade com o art. 60 do Decreto Municipal n. 1.441/2024:
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- Composicao de custos SINAPI Nao Desonerada - Abril/2026 (tabela de referencia
obrigatoria para obras publicas, nos termos do Decreto Federal n. 7.983/2013), com BDI 24,00%
(Acérdao TCU 2622/2013), com itens de outras midias para equipamentos e materiais nao
constantes do SINAPI;

- Pesquisa junto a fabricantes e distribuidores de equipamentos hidromecénicos (grupos
motobomba KSB, tampas PRFV, calhas Parshall, equipamentos de automacao) para composicao
dos itens G12 a G14;

- Analise de planilhas de obras similares de outras municipalidades para validacao dos
custos.

ALTERNATIVAS ANALISADAS (art. 54, IV, a-g do Decreto n. 1.441/2024):

- Alternativa 1 - EEE propria (SOLUCAO ADOTADA): projeto executivo especifico elaborado
pela ELCON/Solution Engenharia, dimensionado para as condicoes hidrologicas e topograficas
locais, com capacidade para a populacao de fim de plano do Loteamento Rifaina E. Custo: R$
785.721,02 (SINAPI Nao Desonerada BDI 24,00%). ESCOLHIDA por ser a unica alternativa
tecnicamente viavel dada a topografia local (impossibilidade de escoamento gravitacional).

- Alternativa 2 - Solucao gravitacional sem EEE: NAO VIAVEL. O desnivel topografico entre o
loteamento e o ponto de lancamento na rede SABESP nao permite escoamento por gravidade
(cota montante 594,15m x cota jusante 583,24m), conforme demonstrado ho memorial de calculo
hidraulico.

- Alternativa 3 - Adesao a Ata de Registro de Precos de outros entes (carona - art. 86 Lei n.
14.133/2021): NAO APLICAVEL para obras de engenharia de natureza especifica como esta EEE,
gque exige projeto executivo proprio aprovado pela SABESP.

- Alternativa 4 - Contratacao direta por inexigibilidade: NAO APLICAVEL, pois ha multiplos
fornecedores aptos a executar a obra, sem singularidade que justifique inexigibilidade.

DESCRICAO DA SOLUCAO ADOTADA: Execucao de EEE compacta com poco de bombeamento
(diam. 2,00m, SABESP Parecer Tecnico n. 114-2026), tratamento preliminar (grade 20mm + calha
Parshall 1"), reservatorio de acumulo (RAC 3,20x3,20m, 9,73m3), linha de recalque PEAD PE100
PN10 DE75 (229,04m), casa de operacao (5,20x8,03m) com sistema eletrico e de automacao
completo (PCM + PCE + CLP Siemens S7-1200 + inversores WEG CFW11 + telemetria XT900-BR
+ SPDA Nivel I1), grupo gerador 10kVA e QTA para redundancia de energia. O ciclo de operacao foi
dimensionado para maximo de 6 partidas diarias, evitando depreciacao precoce das motobombas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado foi obtido com base em Planilha Orcamentaria elaborada por profissional
habilitado, utilizando a tabela SINAPI Nao Desonerada - Abril/2026 (data base 25/05/2026), com
BDI de 24,00% (Acérdao TCU 2622/2013 - BDI sem Desoneracao), em conformidade com o art. 60
do Decreto Municipal n. 1.441/2024 e com o Decreto Federal n. 7.983/2013. A planilha Nao
Desonerada (BDI 24,00% = R$ 785.721,02) € a mais vantajosa em relacdo a planilha Desonerada
(BDI 30,35% = R$ 818.424,82), representando economia de R$ 32.703,80 (4,0%) ao erério
municipal. A planilha completa, com todos os precos unitarios referenciais e memorias de calculo,
consta dos Anexos do processo licitatorio, podendo permanecer classificada ate a abertura da fase
recursal, nos termos do art. 63 do Decreto Municipal n. 1.441/2024.

GRUPO DE SERVICOS % DO TOTAL VALOR COM BDI 24,00%

Gl - Obra Civil - Linha de | 7.8%
Recalque PEAD PE100 PN10 R$ 61.005,78
DE75...

G2 - Obra Civil - Poco de | 7.2%
Gradeamento (estrutura CA, R$ 56.832,46
radier...

G3 - Obra Civil - Poco de | 4.3%
Bombeamento (aduelas CA R$ 33.771,44
diam. 1,80m...)

G4 - Obra Civil - Poco de | 8.2%
Acumulo (estacas 50t, radier R$ 64.241,75
fck30...)

G5 - Obra Civil - Caixa do | 0.4%
Barrilete (alvenaria, radier R$ 3.272,45
e=20cm...)

G6 - Obra Civil - Casa de | 9.1%
Operacao/Quimica R$ 71.573,30
(5,20x8,03m...)
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G7 - Obra Civil - Muro de
Fechamento Perimetral (estacas
escavadas, viga baldrame,
concretagem pilares, alvenaria
blocos 14cm, chapisco,
concertina, portao aco
galvanizado deslizante)

13.4%

R$ 105.318,10

G8 - Obra Civil - Hidraulico e
Drenagem (cavalete medicao
PVC 25mm, ramal agua,
canaleta concreto DN200, grelha
ferro fundido, caixa inspecao,
escavacao manual, tubo PVC
DN100)

0.5%

R$ 3.617,55

G9 - Obra Civil - Paisagismo
(piso intertravado bloco 16 faces
22x11cm e=6cm, assentamento
guia concreto pre-fabricada,
meio-fio  pre-moldado, piso
cimentado traco 1:3)

4.0%

R$ 31.460,43

G1l0 a G113 - |Instalacoes
Eletricas e Automacao + Paineis
(ramal CPFL, inversores WEG,
CLP, telemetria, CFTV, SPDA)

25.6%

R$ 201.181,32

G114 - Equipamentos
Hidromecénicos (fornecimento e
instalacao - Tabelas 7 e 8 do
Memorial de Calculo)

19.5%

R$ 153.446,44

VALOR TOTAL GERAL (BDI
24,00% - NAO DESONERADA)

100,00%

R$ 785.721,02

R. Barao de Rifaina, 251, Rifaina - SP, 14490-000 - Rifaina-SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
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7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DE MANUTENGAO E

ASSISTENCIA TECNICA

A solucao consiste na execucao completa da EEE, entregue em plenas condicoes de operacao,
com toda a documentacao tecnica e legal (as built, manuais, ARTSs, certificados). O ciclo de vida do
objeto envolve as seguintes fases:

- Fase 1 - Execucao (4 meses / 120 dias, em 4 etapas de 30 dias conforme Cronograma
Fisico-Financeiro Desonerado): execucao de todas as obras civis (linha de recalque, pocos, caixa
do barrilete, casa de operacao, muro, drenagem, paisagismo), instalacoes eletricas e automacao
(G10 a G13), fornecimento e instalacao de equipamentos hidromecanicos (G14), comissionamento
integrado e entrega do sistema em plena operacao;

- Fase 2 - Garantia (12 meses pos-recebimento definitivo): manutencao corretiva gratuita dos
equipamentos com defeito de fabricacao ou instalacao pela contratada;

- Fase 3 - Operacao e Manutencao (longo prazo - apos garantia): responsabilidade do
Municipio em parceria com a SABESP, conforme acordos operacionais. Os equipamentos de
automacao (CLP Siemens S7-1200, inversores WEG, telemetria) possuem vida util minima de 10
anos; motobombas KSB: 8-12 anos com manutencao preventiva adequada.

8. JUSTIFICATIVAS DO PARCELAMENTO OU DA NAO DIVISAO, QUANDO FOR O CASO

O objeto e contratado de forma global (lote unico), sem parcelamento, pelos seguintes
fundamentos, em conformidade com o art. 54, VIl do Decreto Municipal n. 1.441/2024:

- Interdependencia tecnica indissociavel: as obras civis (pocos de concreto armado), as
instalacoes eletricas/automacao e os equipamentos hidromecanicos formam um sistema integrado
cujo funcionamento depende da compatibilidade tecnica entre todos os componentes;

- Responsabilidade tecnica unica: a empreitada global permite identificar com clareza o
contratado responsavel pela garantia do funcionamento do sistema, evitando divergencias entre
diferentes contratadas quanto a interface entre subsistemas;

- Economicidade: a execucao integrada por uma unica empresa especializada elimina custos
de mobilizacao multipla, administracao local paralela e interfaces contratuais;

- Aprovacao da SABESP: o Parecer Tecnico n. 114-2026 da SABESP aprova o projeto como
um sistema integrado, exigindo responsabilidade tecnica unificada;

- O parcelamento poderia comprometer a compatibilidade dos sistemas e dificultar o
comissionamento e a ativacao, gerando riscos tecnicos e atrasos ha entrega.
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9. DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacao visa a obter os seguintes resultados em termos de efetividade, economicidade e
desenvolvimento nacional sustentavel:

- Viabilizacao da entrega de 52 unidades habitacionais de interesse social (Loteamento
Rifaina E) a familias de baixa renda, garantindo o acesso ao saneamento basico como direito
fundamental (art. 6, IV da Constituicao Federal);

- Cumprimento das obrigacoes municipais perante a CDHU, evitando sancoes e
comprometimento de futuros convenios de habitacao e infraestrutura;

- Atendimento as metas do Marco Legal do Saneamento (Lei n. 14.026/2020) e do Plano
Municipal de Saneamento Basico;

- Eliminacao do risco de lancamento de esgoto bruto, com preservacao dos recursos hidricos
locais e reducao de vetores de doencas;

- Economicidade: adocao da planilha SINAPI Nao Desonerada BDI 24,00% (R$ 785.721,02)
em vez da planilha Desonerada BDI 30,35% (R$ 818.424,82), gerando economia de R$ 32.703,80
(4,0%) ao erario municipal, conforme Acdrdao TCU 2622/2013 e Decreto Federal n. 7.983/2013.
Valor apurado com base em tabela de precos publica e auditavel (SINAPI/CEF/CDHU/SABESP),
garantindo transparencia e competitividade na licitacao.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CONTRATACAO

Antes da assinatura do contrato e emissao da Ordem de Servico, a Administracao devera adotar
as seguintes providencias, nos termos do art. 54, XI do Decreto Municipal n. 1.441/2024:

- Designar formalmente, por Portaria do Prefeito Municipal, o Gestor e o Fiscal do Contrato,
com as atribuicoes definidas nos arts. 21 e 22 do Decreto Municipal n. 1.441/2024;

- Verificar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista do licitante vencedor antes da
assinatura do contrato (art. 165 do Decreto Municipal n. 1.441/2024);

- Exigir da contratada a prestacao de garantia contratual de 5% no prazo maximo de 15 dias
apos a assinatura (art. 146, 81 do Decreto Municipal n. 1.441/2024);

- Providenciar a emissao de Nota de Empenho pelo setor financeiro para cobertura do valor
contratado;

- Comunicar previamente a CDHU a data de inicio das obras para coordenacao com o
cronograma do Consorcio S. Figueiredo;

- Agendar reuniao de alinhamento tecnico com a SABESP para definir os procedimentos de
conexao da linha de recalque ao PV existente.
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11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Esta contratacao e correlata e interdependente com as seguintes:

- Obras de implantacao do Loteamento Rifaina E (CDHU/Consorcio S. Figueiredo - Rep
Engenharia): execucao das 52 unidades habitacionais e infraestrutura viaria. A execucao da EEE
deve ser coordenada com este cronograma para evitar interferencias;

- Contratos com SABESP: ligacao da linha de recalque ao ponto de lancamento existente na
rede SABESP; futura operacao e manutencao da EEE pela SABESP;

- Ligacao de energia eletrica definitiva com a CPFL: ramal de entrada e medicao da EEE, que
deve ser formalmente solicitado pelo Municipio junto a CPFL com antecedencia minima de 90 dias
antes da conclusao da obra.

12. DESCRIGCAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS

IMPACTOS POSITIVOS DA OBRA (longo prazo): eliminacao do lancamento de esgoto sem
tratamento, protecao dos recursos hidricos da regiao, melhoria da saude publica, cumprimento da
legislacao ambiental (Lei n. 9.433/1997, Lei n. 12.305/2010). IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE
A EXECUCAO e MEDIDAS MITIGADORAS:

- Ruido e poeira durante escavacoes: uso de equipamentos conformes, horario de obra
conforme posturas municipais, umidificacao das frentes de escavacao;

- Residuos solidos de construcao (RCC): elaboracao de PGRCC pela contratada antes do
inicio das obras, destinacao a aterro licenciado conforme Resolucao CONAMA n. 307/2002 e Lei n.
12.305/2010;

- Recomposicao de pavimento asfaltico: execucao em CBUQ na linha de recalque, conforme
item G2 da planilha orcamentaria;

- Contaminacao do solo durante execucao dos pocos: contencdo adequada e
impermeabilizacao com emulsao asfaltica (3 demaos cruzadas) + argamassa polimerica nas
estruturas;

- Perturbacao do transito: sinalizacao de obra conforme NR-18 e legislacao de transito em
toda a extensao da linha de recalque.

NAO SE APLICA logistica reversa especifica (nao ha residuos de alto impacto ambiental como
lampadas de mercurio, baterias de alta capacidade ou outros itens de logistica reversa obrigatoria
na obra em questao).
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13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO

Com base nos estudos realizados, conclui-se pela VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E
LEGAL da contratacao de empresa de engenharia para execucao da Estacao Elevatoria de Esgoto
do Loteamento Rifaina E, mediante licitacao na modalidade Concorrencia, sob o regime de
empreitada por preco global com fornecimento integral de materiais e mao de obra. A solucao e
tecnicamente adequada (projeto executivo RO03 aprovado pelo Protocolo 020/2026),
economicamente compativel com o orcamento municipal (R$ 785.721,02 com base em SINAPI
Nao Desonerada BDI 24,00%) e juridicamente obrigatoria (MDJ CDHU julho/2025 e Lei n.
14.026/2020). A contratacao e classificada como de alta prioridade e urgencia.

Rifaina-SP — 23 de julho de 2026.

Oscar Luiz Berti Wilson Alves da Silva Janior
Secretério Municipal de Obras e Servigcos Urbanos Prefeito
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TERMO DE REFERENCIA (TR)

Execucao da Estacao Elevatoria de Esgoto - EEE - Loteamento Rifaina E

1. DEFINIGAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratacao de empresa de engenharia para execucao completa da Estacao Elevatoria de Esgoto
(EEE) do Loteamento Rifaina E, em regime de empreitada por preco global, com fornecimento
integral de mao de obra, materiais e equipamentos, no Prolongamento da Rua Saulo Novo,
Fazenda Moinho do Jaragua, Gleba 01-B, Rifaina/SP, conforme projetos executivos RO03
aprovados (Protocolo 020/2026) e planilha orcamentaria SINAPI Nao Desonerada (Abril/2026, BDI
24,00%).

PARAMETRO ESPECIFICACAO

Execucao de obra de engenharia - Saneamento

Natureza do objeto )
Basico (EEE)

Concorrencia (art. 28, | Lei n. 14.133/2021) -

Modalidade licitatoria FORMA ELETRONICA

Empreitada por preco global - mao de obra,
Regime de execucao materiais e equipamentos (art. 6, XXI, "a" Lei n.
14.133/2021)

Menor preco global (art. 67 do Decreto Municipal n.
1.441/2024)

R$ 785.721,02 (SINAPI Nao Desonerada Abr./2026,
BDI 24,00%)

Criterio de julgamento

Valor maximo referencial

4 (meses) meses a partir da emissao da Ordem de

Prazo de execucao da obra . .
z xecu Servico - prorrogavel (art. 107 Lei n. 14.133/2021)

6 (seis) meses: 4 meses de execucao + 2 meses
Prazo de vigencia do contrato para recebimento definitivo (art. 105 Lei n.
14.133/2021)

5% do valor contratado - art. 96 Lei n. 14.133/2021 e

Garantia contratual -
art. 146 Decreto Municipal n. 1.441/2024

Loteamento Rifaina E - Prol. Rua Saulo Novo -
Local da obra Rifaina/SP (Coord. UTM SIRGAS2000 23S: Lat.
7.776.510,205 / Long. 245.450,744)

020/2026 - Secretaria Municipal de Obras de

Protocolo de aprovacao Rifaina/SP
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Possivel mediante justificativa tecnica
Prorrogacao do contrato fundamentada, nos termos do art. 107 da Lei n.
14.133/2021

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

A contratacao fundamenta-se nos seguintes elementos do Estudo Tecnico Preliminar e na
legislacao vigente:

- MDJ do Loteamento Rifaina E (CDHU, codigo 120632E00PE, julho/2025): atribui
expressamente ao Municipio a responsabilidade pela execucao da EEE;

- Art. 28, inciso | da Lei n. 14.133/2021: modalidade licitatoria aplicavel
(Concorrencia/Tomada de Precos) para obras de engenharia;

- Lei n. 14.026/2020: Marco Legal do Saneamento Basico - obrigacoes de universalizacao;
- Lei Federal n. 11.445/2007: diretrizes nacionais para 0 saneamento basico;
- Decreto Federal n. 7.983/2013: uso do SINAPI como referencial de precos;

- Decreto Municipal n. 1.441/2024: regulamentacao municipal da Lei n. 14.133/2021;

Estudo Tecnico Preliminar (ETP) aprovado: demonstra a viabilidade tecnica, economica e
legal da contratacao.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratacao abrange a execucao integral da EEE, considerando todo o ciclo de vida do objeto,
conforme art. 6, XXIlIl, "c" da Lei n. 14.133/2021 e art. 66 do Decreto Municipal n. 1.441/2024:

GRP DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR COM BDI (R$
ESCOPO =

Obra Civil - Linha de Recalque
PEAD PE100 PN10 DE75 (230m

Gl incluindo escavacao, R$ 61.005,78
assentamento,  acessorios e
recomposicao asfaltica)

Obra Civil - Poco de Gradeamento
(estrutura CA, radier fck30,

G2 estacas 50t, sapata corrida, R$ 56.832,46
alvenaria blocos 14cm, formas,
concretagem, impermeabilizacao)
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G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

LUMEN

&
CNPJ n° 45.318.995/0001-71

Obra Civil - Poco de
Bombeamento (aduelas CA diam.
1,80m, radier fck30, estacas 50t,
impermeabilizacao, laje macica,
concretagem radier)

Obra Civil - Poco de Acumulo
(estacas 50t, radier fck30,
concreto armado CA-50/CA-60,
cortina contencao,
impermeabilizacao, laje macica,
concretagem radier)

Obra Civil - Caixa do Barrilete
(escavacao/reaterro, alvenaria
blocos 14cm, radier e=20cm
fck30)

Obra Civil - Casa de
Operacao/Quimica (estacas 50t,
radier fck30, alv. estrutural,
embogo industrializado, pintura
latex premium, laje macica,
telhamento fibrocimento,
contrapiso, porta chapa)

Obra Civil - Muro de Fechamento
Perimetral (estacas escavadas,
viga baldrame, concretagem
pilares, alvenaria blocos 14cm,
chapisco, concertina, portao aco
galvanizado deslizante)

Obra Civil - Hidraulico e
Drenagem (cavalete medicao PVC
25mm, ramal agua, canaleta
concreto DN200, grelha ferro
fundido, caixa inspecao,
escavacao manual, tubo PVC
DN100)

Obra Civil - Paisagismo (piso
intertravado bloco 16 faces
22x11cm e=6cm, assentamento
guia concreto pre-fabricada, meio-
fio pre-moldado, piso cimentado
traco 1:3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

R$ 33.771,44

R$ 64.241,75

R$ 3.272,45

R$ 71.573,30

R$ 105.318,10

R$ 3.617,55

R$ 31.460,43
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Instalacoes  Eletricas (entrada
trifasica CPFL, gerador 10kVA +
G10 QTA, postes iluminacao, SPDA R$ 83.052,27
Nivel I, aterramento, cabos e
eletrodutos)

Painel de Comando e Automacao
- PCM (inversores WEG CFW11
G111 5CV, CLP, multimedidor, R$ 47.968,85
contatores,  disjuntores, IHM,
painel autoportante 1P54)

Painel de Telemetria - PCE
(modem radio 900MHz, antena

G12 14dB, CLP, bateria 24V/7,2Ah, R$ 33.235,01
switch  Gigabit 24  portas,
supervisorio)

Painel de Monitoramento e Alarme
(CFTV 4 cameras IP 1,3MP, NVR

G13 8 canais 6TB, sensores R$ 36.925,19
perimetrais IR 50m, sirene, UPS
24V)

Equipamentos Hidromecénicos

614 (fornecimento e instalacao - RS 153.446.44
Tabelas 7 e 8 do Memorial de o

Calculo)
VALOR TOTAL GERAL - SINAPI

NAO DESONERADA ABR.[2026 - R$ 785.721,02
BDI 24,00%

Os servicos de maior complexidade tecnica e maior valor sao as Instalacoes Eletricas e
Automacao (G10 a G13 = R$ 201.181,32, correspondentes a 25,6% do valor total), que incluem:
ramal CPFL trifasico, QTA, gerador a diesel 10kVA, PCM com inversor WEG CFW11 5CV, PCE
com CLP Siemens S7-1200, QDFL, multimedidor, UPS, telemetria por radio modem XT900-BR
900MHz e SPDA Nivel Il (NBR 5419:2015). O licitante DEVE ter comprovacao de execucao de
instalacoes eletricas industriais em unidades de saneamento.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Habilitacao Juridica (art. 66 Lei n. 14.133/2021): CNPJ ativo; ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor; no caso de sociedade por acoes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores.

4.2 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista (art. 68 Lei n. 14.133/2021; art. 78 Decreto n.
1.441/2024): CND Federal (RFB+PGFN); CRF-FGTS; CND Estadual; CND Municipal; CNDT
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(Justica do Trabalho); Prova de inscricao no CNPJ.

4.3 Qualificacao Techico-Profissional (art. 67 Lei n. 14.133/2021): Certidao de Registro e
Quitacao da empresa no CREA da sede, com atribuicao para obras de saneamento basico;
responsavel tecnico (RT) com CREA vigente, atribuicao para obras de saneamento e instalacoes
eletricas industriais, com vinculo comprovado com a empresa (CTPS, contrato de prestacao de
servicos ou ato constitutivo).

4.4 Qualificacao Tecnico-Operacional (art. 67 Lei n. 14.133/2021; art. 80 Decreto n.
1.441/2024): Atestado(s) de Capacidade Tecnico-Operacional fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com CAT registrado no CREA, comprovando: (a) execucao de obra de
esgotamento sanitario ou sistema de bombeamento de efluentes com estrutura de concreto
armado e instalacoes eletromecénicas, em quantidade >= 50% do objeto; (b) execucao de
instalacoes eletricas industriais com automacao (inversores, CLPs ou similares) em unidades de
saneamento ou industria. Conforme art. 80 do Decreto Municipal n. 1.441/2024, poderao ser
aceitos contratos ou notas fiscais como complemento para prova de execucao equivalente.

4.5 Qualificacao Economico-Financeira (art. 69 Lei n. 14.133/2021): Balanco patrimonial e
demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social; indices: Liquidez Geral (LG) >= 1,0; Liquidez
Corrente (LC) >= 1,0; Solvencia Geral (SG) >= 1,0; Capital Social ou Patrimonio Liquido minimo de
R$ 64.857,90 (10% do valor estimado); certidao negativa de falencia, concordata ou recuperacao
judicial. Para obras de engenharia, nos termos do art. 73 do Decreto Municipal n. 1.441/2024,
propostas com valor inferior a 75% do orcado serao consideradas inexequiveis.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Inicio das Obras: Assinar contrato e prestar garantia (5% - prazo maximo 15 dias - art. 146, 81
Decreto n. 1.441/2024); apresentar em ate 15 dias: Plano de Trabalho detalhado, cronograma
fisico-financeiro, ART de execucao registrada no CREA e ART de seguranca do trabalho; realizar
vistoria tecnica com o Fiscal do Contrato; obter autorizacoes e licencas necessarias.

5.2 Regime de Execucao: Empreitada por preco global, com medicao mensal por Boletim de
Medicao (BM) elaborado pela contratada e aprovado pelo Fiscal. A obra sera executada nos locais
indicados no projeto executivo RO3 (Protocolo 020/2026). A contratada deve coordenar sua frente
de obra com o Consorcio S. Figueiredo (CNPJ 62.371.489/0001-65), responsavel pelas habitacoes
do Loteamento Rifaina E.

5.3 Alteracoes de Projeto: Qualquer alteracao de projeto devera ser aprovada pelo projetista
(ELCON/Solution Engenharia) e autorizada formalmente pela Prefeitura, com emissao de OS
complementar se houver impacto no valor contratual, nos termos do art. 124 da Lei n.
14.133/2021.

5.4 Ensaios e Comissionamento (obrigatorios antes do recebimento): Ensaio hidrostatico da
linha de recalque PEAD (NBR 15561/2024: 1,5x pressao operacao por min. 2h); teste de
estanqueidade do poco de succao; teste de carga do RAC (72h com agua); medicao de resistencia
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de aterramento (max. 10 ohms - NBR 15749); continuidade das descidas SPDA (< 200 mOhm);
testes de partida de todas as motobombas; operacao continua do sistema por 24h sem falhas.
Toda documentacao de comissionamento devera ser entregue ao Fiscal.

5.5 Obrigacoes de Coordenacao: A contratada devera: (a) articular com a CPFL a ligacao
definitiva de energia eletrica; (b) articular com a SABESP a conexao da linha de recalque ao ponto
de lancamento (PV existente - coord. UTM 7.776.629,268 / 245.301,653); (c) elaborar o PGRCC
antes do inicio das obras.

5.6 Subcontratacao: Admitida subcontratacao de até 30% do valor do contrato para parcelas nao
essenciais (etapas de armacao, concretagem ou instalacoes eletricas), exceto a parcela principal
(instalacao dos equipamentos eletromecénicos e comissionamento), vedado nos termos do art.
124, 82 do Decreto Municipal n. 1.441/2024. A subcontratacao nao exime a contratada de
responsabilidade.

5.7 As Built: Ao final da obra, a contratada devera entregar ao Municipio os projetos revisados (as
built) em formato digital (dwg ou rvt + pdf), incorporando todas as modificacoes executadas
durante a obra.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 Designacao: Gestor e Fiscal do Contrato Portaria Municipal n°® 164, de 31 de dezembro de
2025, nos termos dos arts. 9, 21 e 22 do Decreto Municipal n. 1.441/2024, observado o principio
da segregacao de funcoes (art. 13 do Decreto Municipal n. 1.441/2024). O Fiscal tecnico da obra
sera 0 Eng. Civil Oscar Luiz Berti (CREA/SP 506.026.004-1).

6.2 Competencias do Gestor do Contrato: Conforme art. 21 do Decreto Municipal n. 1.441/2024:
acompanhar o andamento das obras; manter registro de ocorrencias; acompanhar cronograma e
prazos; solicitar alteracoes contratuais fundamentadas; conferir e encaminhar para pagamento os
BMs atestados pelo Fiscal; comunicar-se formalmente com a contratada; solicitar prestacao de
garantia complementar quando necessario.

6.3 Competencias do Fiscal do Contrato: Conforme art. 22 do Decreto Municipal n. 1.441/2024 e
82: verificar conformidade dos servicos com os projetos RO3 e o Memorial de Calculo; exigir o
Relatorio Diario de Obra (RDO); verificar e aprovar materiais e equipamentos; medir 0s servicos
executados conforme cronograma fisico-financeiro aprovado; emitir os Boletins de Medicao
mensais; atestar notas fiscais; registrar irregularidades e informar ao Gestor.

6.4 Recebimento Provisorio e Definitivo (art. 25 e art. 125 do Decreto Municipal n.
1.441/2024): Recebimento provisorio: pelo Fiscal, em ate 15 (quinze) dias apos comunicacao
escrita da contratada de conclusao da obra, mediante termo detalhado com verificacao das
exigencias tecnicas e dos ensaios de comissionamento. Recebimento definitivo: pelo Gestor, em
ate 60 (sessenta) dias apos o provisorio, mediante vistoria final e verificacao do funcionamento de
todos os sistemas, nos termos do art. 125, | do Decreto Municipal n. 1.441/2024.
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7. CRITERIOS DE MENSURAGAO E DE PAGAMENTO

7.1 Medicao: Medicao mensal por Boletim de Medicao (BM), elaborado pela contratada com base
no cronograma fisico-financeiro aprovado, verificado e aprovado pelo Fiscal do Contrato. Os BMs
devem corresponder ao efetivo avanco fisico da obra, verificado em vistoria no local. Nao serao
aceitas medicoes antecipadas em relacao ao cronograma aprovado sem justificativa.

7.2 Pagamento (art. 160 Decreto Municipal n. 1.441/2024): Pagamento em ate 30 (trinta) dias
apos aprovacao do BM pelo Fiscal e Gestor, mediante apresentacao de Nota Fiscal com
discriminacao dos servicos medidos, guias de recolhimento de INSS e FGTS do mes, e certidoes
de regularidade fiscal atualizadas.

7.3 Retencoes: INSS sobre mao de obra; ISS; IRRF; CSLL; PIS; COFINS - conforme legislacao
vigente.

7.4 Reajuste (art. 149 e 92 da Lei n. 14.133/2021): Os precos contratados serao reajustados apos
12 (doze) meses da data-base (data de referencia da planilha orcamentaria: Abril/2026), pelo
indice INCC/FGV ou variacao da tabela SINAPI, o que for menor, formalizado por apostilamento
(art. 149, 81 Decreto Municipal n. 1.441/2024).

7.5 Glosas (art. 166 Decreto Municipal n. 1.441/2024): Verificada cobranca indevida de servicos
nao executados ou executados em desconformidade com o projeto, o pagamento sera glosado
proporcionalmente, assegurada a previa manifestacao da contratada no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 Modalidade e Forma: Concorrencia, na forma eletronica, nos termos do art. 3, 81 e §2 do
Decreto Municipal n. 1.441/2024, com integracao ao Portal Nacional de Contratacoes Publicas
(PNCP).

8.2 Criterio de Julgamento: Menor preco global, nos termos do art. 67, | do Decreto Municipal n.
1.441/2024. Para obras de engenharia, propostas com valor inferior a 75% do orcado serao
consideradas inexequiveis, e propostas entre 75% e 85% exigirao garantia adicional (art. 73 do
Decreto Municipal n. 1.441/2024).

8.3 Participacao de ME/EPP: Assegurada a participacao de microempresas e empresas de
pequeno porte com os beneficios da Lei Complementar n. 123/2006.

8.4 Criterio de Desempate (art. 60 Lei n. 14.133/2021): Em caso de empate: (a) ME/EPP; (b)
empresa com programa de integridade implantado; (c) maior geracao de emprego ou renda; (d)
empresa gque desenvolva acoes de equidade (art. 76 Decreto Municipal n. 1.441/2024); (e) sorteio.

8.5 Publicidade: O orcamento referencial podera permanecer sigiloso ate a abertura da fase
recursal, conforme art. 63 do Decreto Municipal n. 1.441/2024 e art. 24 da Lei n. 14.133/2021.
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9. ESTIMATIVAS DE VALOR; PARAMETROS DE CALCULO

Os precos unitarios referenciais e as memorias de calculo constam da Planilha Orcamentaria
SINAPI Desonerada (Abril/2026), integrada ao processo como Anexo Classificado, conforme
permissivo do art. 24 da Lei n. 14.133/2021 e art. 63 do Decreto Municipal n. 1.441/2024. O valor
total estimado e de R$ 785.721,02 (setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais
e dois centavos), conforme detalhado no item IV do DFD e no item VI do ETP, integrantes deste
processo.

Parametros utilizados: SINAPI Desonerada - Abril/2026 (data base 20/04/2026); BDI de 24,00%
(metodologia CEF, Decreto Federal n. 7.983/2013); itens de outras midias para equipamentos nao
constantes do SINAPI (G9 e G10). A planilha completa esta disponivel no processo administrativo
e sera divulgada nos termos da legislacao apos abertura da fase recursal.

GRP DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR COM BDI (R$
ESCOPO =

Obra Civil - Linha de Recalque
PEAD PE100 PN10 DE75 (230m

Gl incluindo escavacao, R$ 61.005,78
assentamento,  acessorios e
recomposicao asfaltica)

Obra Civil - Poco de Gradeamento
(estrutura CA, radier fck30,

G2 estacas 50t, sapata corrida, R$ 56.832,46
alvenaria blocos 14cm, formas,
concretagem, impermeabilizacao)

Obra Civil - Poco de
Bombeamento (aduelas CA diam.

G3 1,80m, radier fck30, estacas 50t, R$ 33.771,44
impermeabilizacao, laje macica,
concretagem radier)

Obra Civil - Poco de Acumulo
(estacas 50t, radier fck30,
concreto armado CA-50/CA-60,

G4 ) R$ 64.241,75
cortina contencao,
impermeabilizacao, laje macica,

concretagem radier)

Obra Civil - Caixa do Barrilete

(escavacao/reaterro, alvenaria

G5 ) R$ 3.272,45
blocos 14cm, radier e=20cm
fck30)
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G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

LUMEN
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Obra Civil - Casa de
Operacao/Quimica (estacas 50t,
radier fck30, alv. estrutural,
embogo industrializado, pintura
latex premium, laje macica,
telhamento fibrocimento,
contrapiso, porta chapa)

Obra Civil - Muro de Fechamento
Perimetral (estacas escavadas,
viga baldrame, concretagem
pilares, alvenaria blocos 14cm,
chapisco, concertina, portao aco
galvanizado deslizante)

Obra Civil - Hidraulico e
Drenagem (cavalete medicao PVC
25mm, ramal agua, canaleta
concreto DN200, grelha ferro
fundido, caixa inspecao,
escavacao manual, tubo PVC
DN100)

Obra Civil - Paisagismo (piso
intertravado bloco 16 faces
22x11lcm e=6cm, assentamento
guia concreto pre-fabricada, meio-
fio pre-moldado, piso cimentado
traco 1:3)

Instalacoes  Eletricas (entrada
trifasica CPFL, gerador 10kVA +
QTA, postes iluminacao, SPDA
Nivel Il, aterramento, cabos e
eletrodutos)

Painel de Comando e Automacao
- PCM (inversores WEG CFW11
5CV, CLP, multimedidor,
contatores,  disjuntores, IHM,
painel autoportante 1P54)

Painel de Telemetria - PCE
(modem radio 900MHz, antena
14dB, CLP, bateria 24V/7,2Ah,
switch  Gigabit 24  portas,
supervisorio)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

R$ 71.573,30

R$ 105.318,10

R$ 3.617,55

R$ 31.460,43

R$ 83.052,27

R$ 47.968,85

R$ 33.235,01
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G13

G14
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Painel de Monitoramento e Alarme
(CFTV 4 cameras IP 1,3MP, NVR
8 canais 6TB, sensores
perimetrais IR 50m, sirene, UPS
24V)

Equipamentos Hidromecénicos
(fornecimento e instalacao -
Tabelas 7 e 8 do Memorial de
Calculo)

VALOR TOTAL GERAL - SINAPI
NAO DESONERADA ABR./2026 -
BDI 24,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

R$ 36.925,19

R$ 153.446,44

R$ 785.721,02

10. DEMONSTRACAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente da presente contratacao sera atendida pela dotacao orcamentaria especifica
da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme Listagem das Fichas da Despesa
— Exercicio 2026 (situacao: 25/05/2026), classificada no Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 -
Obras e Instalacoes, nos termos do art. 11 da Lei n. 14.133/2021 e do art. 35 do Decreto Municipal

n. 1.441/2024:

SECRETARI
A
REQUISITAN
TE

Secretaria

Municipal de
Obras

Secretaria
Municipal de
Obras

ORGAO |
UNIDADE

02 18 /
021801 -
Secretaria
Municipal de
Obras

02 18 /
021801 -
Secretaria
Municipal de
Obras

CLASSIFICA

ACAO
ATIVIDADE

| FONTE

FUNCIONAL

DE
N° FICHA

RECURSO

Extensdo do 4.4.90.51.00

17 512 0045
1010 0000

Sistema de — Obras

Agua Potéavel

e 503

Instalacdes

Extensdo do 4.4.90.51.00

17 512 0045
1010 0000

de —
Agua Potéavel

Sistema Obras

e 414

Instalacdes

SALDO
ORCAMENT
ARIO

R$
320.000,00

R$
800.000,00

11. ESPECIFICAGAO DO PRODUTO CONFORME CATALOGO ELETRONICO, QUANDO

POSSIVEL

A especificacao completa do objeto, com todos os requisitos de qualidade, rendimento,
compatibilidade, durabilidade e seguranca, consta dos documentos tecnicos integrantes do
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processo, listados abaixo:

FOLHA

01 a 05/07

06 a 07/07

LR 01-04/04

HD/01

HD/MD

DR/01

IMP/01

EL/01

MC

PL/OR

LUMEN

DESCRICAO DO
DOCUMENTO

Projetos  Arquitetonicos
R0O3 (implantacao, planta
baixa, fachadas, cortes)

Projetos Hidromecénicos
RO3 (barrilete, cortes
EEE e RAC)

Projeto Linha de
Recalque -
Dimensionamento e

Planta de Execucao

Planta Baixa - Projeto
Hidrossanitario
(EEE_HID_01_01_R03)

Memorial Descritivo -
Projeto  Hidrossanitario
(EEE_HID_MD_RO03)

Planta Baixa - Projeto
Drenagem Pluvial
(EEE_DRE_01_01_R03)

Projeto de
Impermeabilizacao
(detalhamento +

sequencia de aplicacao)

Memorial Eletrico e
Automacao  (P251102-
DCO01-01 - padrao
SABESP)

Memorial Descritivo e de
Calculo EEE e Linha de
Recalque (Solution
Engenharia)

Planilha  Orcamentaria
SINAPI Nao Desonerada
Abril/2026 (Anexo
Classificado)

RESPONSAVEL
TECNICO

Eng. Eduardo Costa
Freitas CREA/SC
159097-4

Eng. Eduardo Costa
Freitas CREA/SC
159097-4

Eng. Eduardo Costa
Freitas CREA/SC
159097-4

Eng. Eduardo Costa

Freitas CREA/SC
159097-4
Eng. Eduardo Costa
Freitas CREA/SC
159097-4
Eng. Eduardo Costa
Freitas CREA/SC
159097-4

Eng. Eduardo Costa
Freitas CREA/SC
159097-4

Eng. Eduardo Costa
Freitas CREA/SC
159097-4

Taciane Prado Pessoni
(Solution Eng.)

Eng. Oscar Luiz Berti
CREA/SP 506.026.004-1

DATA

06/04/2026

04/02/2026

14/04/2026

13/04/2026

04/07/2025

13/04/2026

21/01/2026

19/02/2026

Fev./2026

Abr./2026
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Memorial Descritivo e
MDJ Justificativo Loteamento
Rifaina E - CDHU

12. INDICAGAO DOS LOCAIS DE ENTREGA E REGRAS DE RECEBIMENTO

12.1 Local de Execucao: Loteamento Rifaina E, Prolongamento da Rua Saulo Novo (Fazenda
Moinho do Jaragua, Gleba 01-B), Rifaina/SP, nos locais indicados nos projetos executivos R03. O
acesso ao canteiro sera pela Rua Joao Batista dos Santos, Rua Saulo Novo ou Avenida Jaime
Morgato.

Eng. Edevaldo D. Contel

CREA/SP 0601345070  “U1/2025

12.2 Recebimento Provisorio (art. 125, I, "a" Lei n. 14.133/2021; art. 25 e 125 Decreto n.
1.441/2024): Sera realizado pelo Fiscal do Contrato em ate 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita da contratada, mediante vistoria in loco e verificacao: (a) conformidade com os projetos
RO3; (b) apresentacao de todos os certificados de ensaios e comissionamento; (c) funcionamento
verificado de todos os sistemas (linha de recalque, bombas, automacao, SPDA, gerador). Sera
lavrado Termo de Recebimento Provisorio.

12.3 Recebimento Definitivo (art. 125, I, "b" Lei n. 14.133/2021; art. 25 e 125 Decreto n.
1.441/2024): Sera realizado pelo Gestor do Contrato, em ate 60 (sessenta) dias apos o0 provisorio,
apos: (a) verificacao da inexistencia de defeitos construtivos durante o periodo de observacao; (b)
entrega do as built completo (todos os projetos revisados em formato digital); (c) entrega dos
manuais de operacao e manutencao de todos os equipamentos; (d) entrega dos certificados de
garantia dos equipamentos. Sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo.

13. GARANTIA EXIGIDA, MANUTENGCAO E ASSISTENCIA TECNICA, SE APLICAVEL

13.1 Garantia Contratual: 5% do valor contratado, prestada em ate 15 dias apos a assinatura,
nas modalidades do art. 96, 81 da Lei n. 14.133/2021 (caucao em dinheiro; titulos da divida
publica; seguro-garantia; fianca bancaria), renovada a cada prorrogacao do prazo. Libera-se a
garantia 90 dias apos o recebimento definitivo, na ausencia de pendencias.

13.2 Garantia dos Servicos e Obra: Nos termos do art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, a
contratada responde durante 5 (cinco) anos pelos defeitos de construcao que ponham em risco a
seguranca da obra. Para os sistemas eletromecéanicos e de automacao, a garantia minima sera de
12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo.

13.3 Garantia dos Equipamentos: A contratada devera fornecer, com a documentacao de
entrega, os certificados de garantia dos fabricantes de todos o0s equipamentos principais:
motobombas KSB KRT F80-216 (minimo 12 meses); inversores WEG CFW11 (minimo 24 meses);
CLP Siemens S7-1200 (minimo 12 meses); gerador a diesel (minimo 12 meses). Dentro do prazo
de garantia, qualquer defeito de fabricacao ou instalacao sera corrigido pela contratada sem onus
para o Municipio.
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13.4 Assistencia Tecnica (pos-garantia): Apos o periodo de garantia, a manutencao preventiva e
corretiva da EEE sera de responsabilidade do Municipio de Rifaina. Recomenda-se ao Municipio
celebrar, antes do recebimento definitivo, contrato de O&M (Operacao e Manutencao) com a
SABESP ou empresa especializada, para garantir a continuidade do servico de esgotamento
sanitario do Loteamento Rifaina E.

Em caso de inexecucao total ou parcial do contrato, a contratada ficara sujeita as sancoes
previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n. 14.133/2021 e nos arts. 126 a 130 do Decreto Municipal n.
1.441/2024, aplicadas mediante contraditorio e ampla defesa:

- Advertencia: para infracfes de menor gravidade (art. 156, | Lei n. 14.133/2021);

- Multa moratoria: 1% (um por cento) ao dia de atraso na execucao dos servicos, calculada
sobre o valor correspondente a parcela inadimplente, ate 0 maximo de 30 dias, nos termos do art.
127, 1 do Decreto Municipal n. 1.441/2024;

- Multa administrativa de 5% sobre o valor da parcela executada em desacordo com as
especificacoes (art. 127, V Decreto n. 1.441/2024);

- Multa compensatoria de 10% do valor total do contrato em caso de rescisao por culpa da
contratada (art. 127, VI Decreto n. 1.441/2024);

- Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Rifaina por ate 3 (tres) anos;

- Declaracao de inidoneidade, nos casos mais graves (arts. 155 a 163 da Lei n. 14.133/2021).

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado inexecucao total do contrato,
ensejando sua rescisao, salvo razoes de interesse publico devidamente motivadas (art. 130 Decreto
Municipal n. 1.441/2024).

Rifaina-SP — 23 de julho de 2026.

Oscar Luiz Berti Wilson Alves da Silva Junior
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos Prefeito
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N°._/2026- cujo objeto é a
EXECUGAD B oo ,
firmado entre o0 municipio de Rifaina e a
EIMPIESA ...vevveveevievee e e

PROCESSO N° 264/2026
CONCORRENCIA N° 13/2026

PRAZO DE EXECUCAO: 180 (cento e oitenta) dias

VIGENCIA:

Pelo presente instrumento contratual, O MUNICIPIO DE RIFAINA, ESTADO DE SAO
PAULO, pessoa juridica de direito publico municipal, com sede administrativa a Rua Bardo de
Rifaina n® 251, Centro, Rifaina - SP, devidamente inscrita no CNPJ n°. 45.318.995/0001-71, neste
ato representado, na forma de sua Lei Organica, pelo Prefeito Municipal o senhor Wilson Alves
da Silva Junior , portador do RG n°. 35.656.447-2 SSP/SP e do C.P.F. n° 877.004.096-68,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Antonio Tomas de Aquino, n° 198, Centro, Rifaina-

SP, doravante denominado, simplesmente deCONTRATANTE, e a empresa_, inscrita no
CNPJ n°_. . / -, e InscricdoEstadual n.° , estabelecida a Rua , , Bairro
, representada neste ato por seu Diretor_, brasileiro, , , doravante

denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar opresente contrato nos termos do Edital de
Concorréncia n°. 08/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estabelecidas.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO

O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 14.133/2021, com as alteracdes posteriores
e demais legislacOes pertinentes, sendo decorrente do Processo Administrativo n°264/2026. As
partes tém entre si justo e avencado, e celebram o presente Contrato, instruido no processo de
Concorréncia n° 13/2026, cujo resultado foi homologado em data de__/ /2026, pelo Prefeito
Municipal de Rifaina, Estado de Séo Paulo, mediante as clausulase condi¢fes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 — Este contrato tem por objeto REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

1
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PARA EXECUCAO COMPLETA DA ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE)., conforme
especificacdes constantes do Anexo I, firmado entre o municipio de Rifaina e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX de acordo com o Projeto Bésico e EspecificacBes Técnicas constantes
da Concorréncia n°. 13/2026.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 — O regime de execucdo da obra é o de empreitada por preco global, nos termos do artigo 6°,
XXVIII c/c art. 46, Ida Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, CONDICOES DE PAGAMENTO E DAS
RETENCOES

3.1 — Para a execucdo total da obra fica contratado preco global de
R$ ( )proposto pela CONTRATADA.

3.2— O contrato durante toda sua vigéncia e execucao devera observar o equilibrio financeiro nos
parametros da proposta, conjugado na composicao de precos dos valores basicos de cada item.
3.3— Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a liberacdo dos recursos
financeiros, apds a emissdoda Nota Fiscal e desde que devidamente atestada pelo fiscal nomeado
para acompanhar 0s servicos e devera a empresa apresentar 0s seguintes documentos:

a) Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacéo;
b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

c¢) Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos
venham a ser prestados ou executados
d) Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada mediante a
apresentacdo das certiddes do FGTS, Receita Federal do Brasil e CNDT — Certidédo
Negativa de Débitos Trabalhistas;
e) Codpia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicéo ou quando houver
alteracdo do profissional responsavel.
f) A empresa sera obrigada a apresentar um relatério fotografico como comprovacéo do
boletins de medicéo coincidindo com a descri¢cdo da nota fiscal referente a cada servico
realizado.
3.3.7 — No pagamento da primeira medicdo a empresa CONTRATADA devera apresentar a
devida anotacdo de responsabilidade técnica devidamente quitada e o CNO - Cddigo
Nacional de Obras (Instrucdo Normativa RFB nr. 1.845/2018).
3.4— A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da Obra sera
elaborada por Comissdo de Vistoria ou por servidor designado pela Administracdo Municipal para
tal finalidade quando concluida toda a obra.

3.5— Se por motivo ndo imputdvel 8 CONTRATADA, o pagamento da medicdo de cada parcela
ndo ocorrer dentrodos trinta dias de sua realizacdo, incidird sobre o valor da mesma, atualizacdo
monetaria didria de 0,1%, a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo
pagamento, limitada a 10%.
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3.6— O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado de acordo com a

disponibilidadedos recursos financeiros.

3.7- S0 havera compensacdes financeiras e penalizacdes por eventuais atrasos e

descontos por eventuaisantecipacdes de pagamentos se houver acordo entre as partes.

3.8 — Os precos do contrato ndo poderdo ser reajustados, porém, sera observada estritamente
a manutencdo doequilibrio econémico-financeiro do mesmo.
3.9— A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento podera

sustar o pagamento dequalquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos:
a) execucao defeituosa da obra;
b) existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE.

3.10 - DAS RETENCOES NA FONTE:

a) O Municipio de Rifaina aplica a Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n°
1.234/2012, alterada pela INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 2.145, DE 26 DE
AGOSTO DE 2024 para fins de retencdo de IR - Imposto de Renda em seus pagamentos.
Desta forma, para todos os documentos fiscais emitidos a partir da data mencionada, deverao
ser observadas as disposicOes da citada Instrugdo Normativa, quanto ao IR - Imposto de
Renda.

b) N&o serdo feitas retences de CSLL, PIS/PASEP ou COFINS, apenas a retencdo de IR -
Imposto de Renda, se for o caso, nos moldes da citada Instrucdo Normativa. A empresa
contratada deverd observar as regras da IN RFB n° 1.234/2012 e alteracbes em todos o0s
documentos fiscais emitidos para o Municipio de Rifaina, inclusive quanto ao correto destaque
do valor de IR - Imposto de Renda a ser retido.

c) Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ficara
isenta da retencdo do IR — Imposto de Renda e devera apresentar, juntamente com a nota
fiscal, a devida comprovacao de sua faixa de recolhimento, a fim de evitar a retencéo, na
fonte, dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

d) Sobre cada nota fiscal emitida sera retido o valor referente ao ISSQN — Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza.

e) A empresa que ndo for optante pelo simples nacional tera a retencdo de 4% do valor
da méo de obra referente ao ISSQN — Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza e
1,2% referente ao IRRF — Imposto de Renda Retido na Fonte nos termos de legislacdo
vigente.

f) Conforme o Cddigo Municipal Tributario n°341/1978 e Lei Municipal n°® 3.037/2020,
gue altera a Lei n°1.717/2003 nos itens 7.02 e 7.05, no caso de obras e servi¢os por
empreitada global, ou seja , com o fornecimento de materiais e mao de obra, sera
considerado para efeito de retencdo do ISSQN (Imposto sobre Servigo de Qualquer
Natureza), os Artigos 7°A, 8 1° ao § 4° e Art. 7°B, §1° a0 83°.
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CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E VIGENCIA DO
CONTRATO

4.1— A CONTRATADA observara o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do
recebimento da"ORDEM DE SERVICOS" para a execugdo da obra.

4.1.1 — As etapas de execucgdo, de concluséo e de entrega do objeto estdo demonstradas no
Cronograma Fisico da obra.
4.2 — SO se admitird a prorrogacdo de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou
restrinjam o normalandamento da obra decorrentes de fatos alheios a responsabilidade da
CONTRATADA, atestados e reconhecidospela CONTRATANTE.

4.3 — Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos prazos parciais seréo
encaminhados por escrito um dia ap0s o evento enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final
deverdo ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos 0s casos
com justificagdo circunstanciada.

4.4 — O prazo de vigéncia do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até o dia ..../..../....,

contados a partir de sua assinatura, tendo validade e eficacia apds publicacao do respectivo extrato
na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado atraves de Termo Aditivo, nas hipdteses previstas
nos artigos 105 e 111 da Lei federal n°. 14.133/2021, mediante prévia justificativa. A eventual
prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato somente sera admitida, desde que ndo decorrentes
de erros ou omissdes por parte do contratado

CLAUSULA QUINTA - DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA
5.1 — As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta da Dotacdo Orcamentaria:

SECRETARI ORGAO /

A UNIDADE SEESSIFICA ACAO | FONTE DE N® EICHA
REQUISITAN FUNCIONAL ATIVIDADE RECURSO
TE
02 18
Secretaria 021801 - Extensdo do 4.4.90.51.00
Municipal de Secretaria 131[512200%045 L‘?istema de — Obras e 503
Obras Municipal de Agua Potavel Instalagbes
Obras
02 8 /
Secretaria 021801 - Extensdo do 4.4.90.51.00
Municipal de Secretaria 17 512 0045 Sistema de — Obras e 414
Obras Municipal de 10100000 Agua Potavel InstalagGes
Obras
6.1 — A CONTRATADA recolherd a caucdo de garantia de R$ ------------- (--=m-mmmmm--
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor proposto para a execugdo da obra;
6.1.1 — A caucdo prevista no item 6.1 foi prestada na modalidade de....... , hos termos do art. 96

da Lein.® 14.133/2021:
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6.2— A caucdo de garantia prevista no item 6.1 serd liberada ou restituida depois da concluséo e
aceitacdo definitivada obra objeto da presente licitacdo e da lavratura do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo da mesma.

CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 — S&o direitos e responsabilidades da CONTRATADA:
a) manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as demais obrigac6es
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo indicada no
preambulo deste termo;
b) responsabilizar-se integralmente pelas obras e/ou servicos porventura executados com vicios
ou defeitos, em virtude de acdo ou omissdo, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltracdes
de qualquer espécie ou natureza, que deverdo ser demolidos e/ou refeitos, sem Onus para o
CONTRATANTE;
c) responsabilizar-se pelos servigos de protecdo provisorios, necessarios a execuc¢édo do objeto
deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;
d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja
entregue inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condicdes de uso;
e) observar, na execucdo da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive
de seguranca publica e as melhores normas técnicas especificas;
f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticdes competentes, o necessario licenciamento
dos servicos, as aprovacdes respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de

placas exigidas pelos 6rgdos competentes e pela CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalacdes, ferramentas, materiais e mao de obra necessarios a
execucdo da obra;

h) fornlt;‘ge(rj e utilizar na execucdo da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira
qualidade;

i) executar ensaios, verificaches e testes de materiais e de equipamentos ou de Servicos
executados;

j) realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de obrigacfes previstas na

legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando 8 CONTRATANTE, quando exigida, copias

dos documentos de quitacao;

k) assumir quaisquer acidentes na execucao da obra, inclusive quanto as redes de servicos

publicos, aos fatos de que resultem na destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo-se essa

responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA

OBRA";

) se responsabilizar, por todos os dnus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,

tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor,

bem como por todos os gastose encargos com material e mao de obra necessaria a completa

realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

m) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho

(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser

empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da

execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horério, condicdo ou demais peculiaridades;

5
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n) fornecer, na entrega da obra, as indicacfes préaticas sobre o uso e limitagcbes da mesma;

0) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU e entregar a CONTRATANTE a
respectiva ART,

p) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestacdo de

Servicos, acompanhadas das respectivas medicdes devidamente aprovadas pelo Engenheiro

responsavel da CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico com a méo de

obra;

q) receber dentro do prazo estipulado, 0os pagamentos correspondentes as medi¢cdes da obra ja
executada;

r) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a correcao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucéo do objeto, sempre que a ela imputaveis.

s) Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacbes e despesas delas

provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucéo das obras contratadas;

t) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,

que devem guardar conformidade com as especificacfes dos Projetos Basico e Executivo, com

as normas da Associa¢do Brasileira deNormas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas

pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

u) Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento das

Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo

7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de

quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de

terceiros, na execucgdo de obras ou servigos ou em

v) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem
como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.
w) Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as
consequéncias que advierem de:

1) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e

prepostos, _ _
2) Imperfeicdo ou inseguranga nos servigos;
3) falta de solidez dos servicos executados, mesmo verificada apos o termino deste contrato;

4) violacéo do direito de propriedade industrial,

5) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados naexecucdo de obras e/ou servicos;

6) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras

€ a0S Servicos;

7) esbulho possessorio; o
8) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

9) prejuizos causados a propriedade de terceiros;
x) proceder o CNO - Cddigo Nacional de Obras (Instrucdo Normativa RFB nr.
1.845/2018), no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato,
sendo o cumprimento desta obrigacéo condic¢éo para a liberagdo dos pagamentos;
y) A garantia dos servi¢cos bem como dos materiais empregados seré de 05 (Cinco) anos ap0s o
recebimento dos mesmos, nos termos do art. 618, do Codigo Civil Brasileiro.
7.11 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes e
acordos, dissidios e convencOes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da

6
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execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagéo do
cumprimento de tais encargos como condic¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
7.12 — Nos termos do Artigo 43 da Portaria Interministerial n® 424/2016 de 30/12/2016 a
CONTRATADA devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do 6rgéo ou entidade publica
concedente e dos érgdos de controle interno e externo.
7.2 — S&o direitos e responsabilidades da CONTRATANTE:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das

obrigac6es da CONTRATADA,;

b) intervir na prestagdo do servico, nos casos e condigdes previstos em lei;

c) homologar reajustes e proceder a revisao dos valores propostas na forma da lei e do presente
contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposicdes regulamentares do servigo e as clausulas contratuais
deste instrumento;

e) fiscalizar a execucdo por intermédio do seu engenheiro responsavel;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei Federal 14.133/2021 e do presente instrumento,

inclusive no que dizrespeito ao equilibrio econdmico e financeiro durante a execugdo do

contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois

do recebimento das notas fiscais e respectivas medicdes de cada etapa, ja devidamente atestadas

por Engenheiro responsavel pela fiscalizagéo;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecucéo total ou parcial da obra ou pela inobservancia de

quaisquer das clausulas deste contrato;
i) efetuar a restituicdo da garantia oferecida para a plena execugdo da obra, apds a sua
concluséo e entrega final;

j) efetuar a retencdo dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse
publico, respeitados os direitos da CONTRATADA;

) extinguir unilateralmente nas situacfes previstas no inciso | do art. 138 da Lei n°
14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

8.1 — As penalidades contratuais aplicaveis de acordo com o art. 156 da Lei n° 14.133/2021 séo:
a) adverténcia verbal ou escrita;
b) multas;

c¢) impedimento de licitar e contratar; e,
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
8.2 — A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada independentemente de outras san¢6es cabiveis,
quando houver descumprimento de condigdes contratuais ou condigcdes técnicas estabelecidas
conforme elencado no inciso | do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021.
8.3 — As multas previstas sdo as seguintes:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.
b) 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por infracdo a quaisquer das clausulas do
contrato.
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c¢) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipétese de rescisdo do contrato nos casos
previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal incidente e da obrigacao de ressarcir das perdas e danos que der causa.
8.4 — Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Rifaina, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, de acordo com os incisos Il ao VI do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021.
8.5 — Declaracdo de inidoneidade, que sera aplicada ao responsavel pelas infraces
administrativas previstas nos incisos I, 11, 1V, V, VI, VII Vi1, IX, X, Xl e XII do caput do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021, e impedira oresponsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.5 — perda da garantia contratual, quando for o caso.

8.6 — De qualquer sangdo imposta, a CONTRATADA podera, no prazo maximo de cinco dias,
contados da intimacgdodo ato, oferecer recurso 8 CONTRATANTE, devidamente fundamentado.
8.7 — As multas previstas no item anterior sdo independentes e serdo aplicadas cumulativamente.
8.8 — A multa definida na alinea “a” do item 8.3, sera descontada de imediato dos pagamentos das
parcelas devidas ea multa prevista na alinea “b”” do mesmo item serd descontada por ocasido do
altimo pagamento.

8.9— A CONTRATADA ndo incorrerd na multa prevista na alinea “b” acima referida, na
ocorréncia de caso fortuitoou de forga maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DOS CASOS DE EXTINCAO

9.1— A CONTRATANTE poderd considerar extinto este contrato, de pleno direito,
independentemente de qualquer notificacdo ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a) a CONTRATADA ndo iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do
recebimento da "ORDEM DE SERVICO" ou interrompé-los por mais de vinte dias
consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.
b) a CONTRATADA, sem prévia autorizagio da CONTRATANTE, ceder o presente
contrato, no todo ou emparte.
c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais
previstos no CronogramaFisico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE.
d) a CONTRATADA ndo atender as exigéncias da CONTRATANTE relativamente a defeitos
ou imperfeicBes das obras, dos servicos ou das instalagdes, ou com respeito a quaisquer dos
materiais, dos equipamentos e da mdo-de-obra utilizados.
e) as multas aplicadas 8 CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;
f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer clausula, condicdes ou obrigacdes previstas
neste contrato ou dele decorrente;
g) ocorrer qualguer um dos motivos referidos nos Capitulo VI da Lei n® 14.133/2021.
9.2 — Os demais casos de extin¢do contratual sdo os previstos nos artigos 137 a 139 da Lei n°
14.133/2021.
9.5 - A extingdo contratual deverd ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo
assegurado a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
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CLAUSULA DECIMA - DA VINCULACAO AO EDITAL DA LICITACAO

10.1 — O presente contrato esta vinculado em todos os seus termos ao Edital de Concorréncia
n°. 13/2026 e respectivos anexos, bem como a proposta de precos vencedora.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO
E AOS CASOS OMISSOS

11.1 — Aplica-se a Lei n°. 14.133/2021, o Codigo Penal e o Cddigo Civil Brasileiro ao
presente contrato e emespecial aos seus casos 0missos.

CLAUSULA E)ECIMA SEGUNDA - DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE
HABILITACAO EQUALIFICACAO

12.1 — A CONTRATADA devera manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes porele assumidas, todas as condi¢6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO DA OBRA E DO
CONTRATO

13.1 — Afiscalizacdo da execucdo da obra sera exercida pelo Fiscal Municipal Eduardo Barroso-
CREA-SP 5070428990, independentemente de qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou
acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo
juizo.

13.2— A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusiveperante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia, hdo
implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou
contratados.

13.3 — Todas as ORDENS DE SERVICOS, instrucdes, reclamacgdes e, em geral, qualquer
entendimento entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito, nas ocasifes
devidas, ndo sendo tomadas em consideracdo quaisquer alegacfes fundamentadas em ordens ou
declaracdes verbais.

13.4 — A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e ndo readmitir os empregados, contratados
ou prepostos que venham a criar embaracos a fiscalizagdo, bem como a remover quaisquer
materiais ou equipamentos que ndo estejamde acordo com as especificacOes aprovadas para a
execucdo da obra.

13.5 — Da(s) decisdo(des) da fiscalizacdo poderaa CONTRATADA recorrer 8 CONTRATANTE,
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no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sem efeito suspensivo.
13.6 - A fiscalizagdo da execucdo do Contrato sera exercida pelo Sr. Breno Henrique Souza Cintra,
neste ato denominado fiscal ou gestor do Contrato devidamente credenciado pela autoridade
competente, ao que competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execucédo (art. 117 da
Lei n® 14.133/2021), independentemente de qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou
acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE a seu exclusivo
uizo.
J13.7 - t,)B\Iém das atividades constantes neste Edital e seus Anexos, sdo atribuicdes do fiscal de
obra:
a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigacGes do contrato;
b) Organizar de forma sistematica todas as informacgdes pertinentes aos processos que
envolvem a obra: projetos, licitacdo, contrato, medi¢bes, cronogramas fisico-financeiros
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como
Construido (As Built), termos de recebimento provisorio e definitivo e devolucdo de caugdes,
etc.
c) Disponibilizar, mensalmente, relatorios constando informagdes gerenciais da obra.

d) Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisacdes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e
encaminhar a documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas
cabiveis aos mesmos;

e) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela CONTRATADA,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser
aplicadas.

f) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIROapresentado anexo a este instrumento, considerando que a execugao de
cada servico/etapa sera aferido, em cada medicdo, consoante CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, previamente aprovado e que a afericdo dosprazos se dard mediante a
comparacdo entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o
efetivamente realizado, no més em analise.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 — Apds concluida, a obra serd recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, assim como pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

142 - Na hipOtese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar 0s prazos
para pagamento e demais compromissos doOCONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacéo.
14.3 - O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débito (CND) conjunta junto a Receita Federal do Brasil; a comprovacéao
de regularidade fiscal em relagéo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e
do Certificado de Regularidade da Situacdo Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de

10



PM Rifaina-SP

MUNICIPIO DE RIFAINA  [Fn | re
CNPJ 45.318.995/0001-71

membro designado pelo CONTRATANTE;

14.4 - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(Noventa) dias, ap0s parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

14.5 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

14.6 - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA
para a execucao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

14.7 — As certiddes constantes nos incisos 14.3 e 14.4 sao referentes ao CNPJ da empresa e ao
CNO - Codigo Nacional de Obras (Instru¢cdo Normativa RFB nr. 1.845/2018)

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1 — A CONTRATANTE s0 admitira quaisquer alteracdes de projetos ou especificacdes se

houve motivo justificado e fundamentado com a necessaria antecedéncia.

15.2 — A CONTRATADA somente poderd subempreitar parte do objeto contratado com prévia

concordancia da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsavel perante a

CONTRATANTE pelas obras, servicosou instalacGes executadas pela subempreiteira e, ainda,

pelas conseqliéncias dos fatos e atos a ela imputaveis.

15.3 — As prorrogacdes de prazo de execucdo de etapas da obra serdo processadas nos termos do

artigo 107 c/c art. 124 da Lei n°. 14.133/2021.

15.4 — As alteracdes contratuais obedecerdo aos dispositivos constantes do artigo 124 da Lei
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da proposta de precos, podera o contratado
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo indice Nacional da Construcio Civil - INCC que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de producéo ou dos insumos utilizados na consecucao
do objeto, na forma da Lei 14.133/2021 e os arts. 2° e3° da Lei n® 10.192, de 14/02/2001.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA REVISAO

17.1 - A Revisdo poderad ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da proposta,
que importe, diretamente, em majoracaoou minora¢do de seus encargos.
17.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacéo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Gltimos, na hipotese de reajustamento;
17.3 - Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes
critérios especificos:
I - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a anélise para revisdo dos precos sera
realizada apenas a partir dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;
Il - Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos
ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicOes legais, com comprovada repercussdo
11
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sobre os precos contratados;
17.4 - As empresas contratadas que fizerem solicitacdo deverdo considerar a real variagdo nos
precos dos insumos adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitacdo e sempre
levando em consideragédo os parametros utilizados para precificacdo da proposta inicial.
a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s precos propostos
podem ser baseados em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras
instituicdes publicas ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de precos de
mercado.
b) Para efeito de acordo, poderd ser adotado como limite de preco o valor de referéncia,
considerando, para tanto,o disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto
da licitacdo, exceto nos casos em que reste demonstrado que o preco dos insumos ou dos
servicos ndo permite reducdo por regra imposta pelo mercado.
17.5 - A memoria de célculo da variagcdo nos pre¢os dos insumos de construcao civil sera elaborada
pelas empresas detentoras dos contratos de execugdo das obras firmados com o Municipio, com a
apresentacdo das composicOes a serem analisadas e respectivo impacto econdémico financeiro no
contrato.
a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificacéo e
emisséo de relatorio conclusivo.
b) Apds a analise e a instrucdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de
Departamento de Engenharia e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante,
mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.
17.6 - Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados 0s
seguintes procedimentos:
| - Pedido de revisao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade
licitatoria, numero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a
fundamentacdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes
documentos:
a) relatorio que demonstre a variacdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentacdo da
proposta de precos contratados no ambito da licitacdo, e do nexo de causalidade entre esta e
0s impactos gerados na esfera da execuc¢do do contrato;
b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com preco
alcancado pela variacdoe com a finalidade de execucdo do contrato;
c¢) comprovante de medicdo realizada com preco a menor que a variacao contida na alinea "a",
demonstrando que o respectivo servico ou obra ja foi executado;
d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro
sofrido por cada insumo pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem
como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice especifico ou setorial previsto no
contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.
17.7 - No caso de deferimento do pedido de revisédo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder
0 percentual de risco assumido na contratacéo.
17.8 - Reconhecendo direito a revisao, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo
de Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relacdo ao qual foi reconhecido o direito e
0 percentual de revisdo, bem comoo valor global atualizado do Contrato.
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17.9 - A revisdo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medicao.
I - No caso de processo de execucdo de obras, 0 contratado poderd apresentar o pedido de
revisdo junto com os documentos de medicdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela
Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liquidacdo e pagamento da despesa.
Eventual deferimento do pedido de revisdo poderd ser pago apds adequada instrucdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos precos contratados, devera
realizar o pedido referente aos itens da medicao.

17.10 - A elevagdo dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis

as variagdes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui

fato superveniente capaz de alteraro equilibrio econdémico-financeiro do contrato, por tratarem de
fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboracéo do preco proposto.

17.11 - O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que deverd produzir relatorio

circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequacdo do pedido de

reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos precos atuais dos insumos reclamados
com os de mercado.

17.12 - Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - 0s precos

das Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as

propostas de precos devem:
a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;
b) conter itens com as mesmas especificacbes do Contrato objeto do procedimento de
reequilibrio econémico- financeiro;
c) avariagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas
da pesquisa de mercado e os precos pesquisados considerados individualmente ndo podem
apresentar desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

17.13 - O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a

execucdo contratual, saldoremanescente, medicdes e termos aditivos, se houver.

17.14 - Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para

reequilibrio eventualmente ja concedidas, mesmo que em processos de repactuacdo ou reajuste.
17.15 - Ndo sera concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da
proposta definitiva ouapos a finalizacdo da vigéncia do Contrato;
c¢) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos
a parteinteressada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesseambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;
e) Houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese
de supervenientedeterminacao legal.
17.16 - A criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio
econdmico-financeiro deste Contrato, implicardo a revisdo de precos para mais ou para menos,
adotando-se a aliquota prevista na lei respectiva.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA REPACTUACAO
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18.1 - As repactuacOes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de
demonstracdo analitica daalteragdo dos custos, bem como de toda a documentacdo que comprove
que a contratada arcou com 0S mesmos.
18.2 - Apenas a planilha de formagdo de custos utilizada na apresentacdo da proposta
vencedora do certamelicitatdrio servird como documento iddneo para avaliagdo do valor referente
a futura repactuacao.
18.3 - E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacio, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, excetoquando, posteriormente, se tornarem obrigatorios por forca de instrumento legal.
18.4 - Para a concessao da primeira repactuacdo devera ser obedecido o interregno minimo de 01
(um) ano que seracontado a partir:
I - Da data limite para apresentacdo das propostas constante do instrumento convocatorio, em
relacdo aos custosdecorrentes do mercado, tais como o0 custo dos materiais e equipamentos
necessarios a execucao do servico; e

Il - Da data do acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a
época da apresentacdo da proposta, quando a variag¢ao dos custos for decorrente da mao de obra
e estiver vinculada as datas-bases destes instrumentos.
18.5 - Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade serd contada a partir da data de
vigéncia dos valores adotados na Ultima repactuacao.

18.6 - A repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da méo de obra e
0s custos decorrentes dos insumos necessarios a execucdo dos servicos, respeitado o principio da
anualidade.

18.7 - Na repactuacdo do contrato em razao de novo acordo, dissidio ou convencéo coletiva deve
ser repassado integralmente o aumento dos custos da méo de obra decorrente desses instrumentos;

18.8 - A administracdo ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convencdes Coletivas
que ndo tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatorios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

18.9 - A repactuacao em funcdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser
concedida mediante negociacdo entre as partes, observando-se:

I - Os precos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;

I1 - As particularidades do contrato em vigéncia;

111 - A nova planilha com varia¢do dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas

ou outrosequivalentes; e
V - A disponibilidade or¢camentaria do érgéo ou entidade contratante.

18.10 - Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que
a motivaram, econtemplando apenas a diferenca porventura existente.

18.11 - Ocorrera a preclusdo logica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuacdo
14
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a que fizer jus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de
prorrogacéo.

18.12 - A solicitacdo de repactuacédo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

18.13 - A formalizacédo da solicitagdo de repactuacao deve conter os seguintes documentos:
I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade
licitatéria, nGmero do contrato/ata de registro de precos;
Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
111 - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao
objeto contratual além do que o esperado;
IV - Copia do novo acordo convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Pedregulho — SP, com recusa expressa de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

19.2

19.3 — E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente
assinam o presente instrumento contratual, em trés vias de igual valor e teor e para todos os efeitos
legais, na presenca de duas testemunhas iddneas e civilmente capazes.

Rifaina , 00 de XXXX de 2026

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIFAINA

Wilson Alves da Silva Junior
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Saocio Diretor (proprietario) CONTRATADA

FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHAS:
15
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Assinatura: Assinatura;
Nome: Nome:
CPFn.° CPF n.°
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)
(REDACAO DADA PELARESOLUCAO N° 11/2021)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:
1 Estamos CIENTES de que:
0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucgdo
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;
além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo
Civil;
as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no
Artigo 2° das Instrucdes n°01/2020, conforme “Declaragido(des) de Atualizacdo Cadastral” anexa
(s);
é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.
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LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBIL IDADE DE LICITACAOQ:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:
Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Cargo:__ CPF: _
Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Nome:_

Cargo: CPF:
Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condi¢cdo de ordenador
da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por acGes de acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por
prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicoes previstas em atos legais ou administrativos
e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipotese de
prestacGesde contas, caso 0 signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo deCiéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica.

(inciso acrescido pela Resolugdo n° 11/2021)
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

Concorréncia N°. 13/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio
de seurepresentante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para efeito de

participacdo no licitatorio pertinente aPrefeitura Municipal de Rifaina-SP, que:

a) Cumprimos com todos os requisitos de habilitacdo para este certame;

b) No quadro societario da empresa ndo compde nenhum integrante que tenha parentesco
com: Prefeito, Vice- Prefeito, Secretarios, Coordenadores ou equivalentes, por matrimonio
ou parentesco, afim ou consanguineo, até osegundo grau, ou por adocao.

¢) Em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicdo Federal e
inciso VI do artigo, 68 da Lei 14.133/2021, DECLARAMOS que ndo possuimos, em nosso
quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz e em nenhuma hipotese, menores de 14 (quatorze) anos - Obs.: Se 0
licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condicdo de aprendiz devera
declarar expressamente.

d) Que recebemos todos documentos e tomamos conhecimento minucioso de todas as
informac0es e das condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo,
e declaramos ainda que ndo temos qualquer davida sobre o objeto a ser licitado e nos
julgamos capaz de executar 0 servigo caso seja adjudicatariado objeto desta licitacdo.

e) Que a ndo possuimos em nosso quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista sendo de inteira
responsabilidade do Contratado a fiscalizacdo dessa vedacdo; (Art. 18, XIlI, Lei
12.919/2013).

, de de 2026.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO IV

MODELO DECLARA(;AO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
(papel timbrado da empresa)

Concorréncia N°. 13/2026

A Empresa , com sede na (endereco completo), inscrita no
CNPJ sob n° , por intermedio de seu representante legal, o(a) Sr(a) :
portador(a)da Cédula de Identidade n® e do CPF n° , declara para os

devidosfins, sob pena das san¢Ges administrativas e penais cabiveis, que o valor da receita bruta
anual da empresa ndo excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, que esta apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42° ao 49° da referida Lei e que ndo se enquadra em

qualquer das hipdteses de exclusao relacionadas 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

, de de 2026.

Representante Legal / Declarante
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ANEXO V - (MODELO) CARTA PROPOSTA

Concorréncia N°. 13/2026
Realizacdo: ---/---/2026 as 00:00 (horario de Brasilia)

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nés, (_ razdo social, CNPJ, endereco da proponente ),
abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a de acordo com o Projeto Baésico,
Memorial Descritivo, Orcamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios,
conforme anexos do Edital estando incluso todos os materiais e servicos, de conformidade com
o Edital mencionado, pelovalor apresentado na Planilha de Precos, sendo o valor global abaixo
mencionado, ja inclusos todos os custos, lucrose encargos fiscais.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de .... (........ ) dias,
contados a partir da data final prevista para sua entrega e declaramos que:

Para a execucdo total da obra o preco global sera deR$  _................
( ) e 0 prazo de execucdo sera de ......... G ) dias.

1) Estamos cientes das condicGes da licitagdo e que assumimos total responsabilidade
pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que forneceremos quaisquer
informacGes complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Rifaina-SP;

2) Que executaremos os servicos de acordo com o Termo de Referéncia e a legislacédo
ambiental vigente e demais instrucdes da Prefeitura Municipal de Rifaina-SP e Normas Técnicas
da ABNT;

3) Que nos comprometemos a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessarios e relacionados no projeto, e que 0s mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de
utilizacao;

4) Que a qualquer momento e por necessidade dos servicos faremos locacdo de
qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servi¢os a serem executados por
solicitacdo da Prefeitura Municipal de Rifaina-SP, sem 6nus de mobilizacdo para este, ainda que
ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitou;

5) Que nos comprometemos a estar instalados e prontos para a execucdo dos
servicos/obras no prazo estipulado a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, sob pena
da configuracdo da hipotese disposta no art. 162 da Lei n® 14.133/2021,

6) Que obtivemos todos os documentos necessarios a formulacdo da proposta e
executaremos 0s servigos de acordo com os prazos estabelecidos no Edital;

7) Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e
previdenciarios incidente sobre 0s servigcos propostos estdo incluidos no preco total da proposta.

8) A proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de
maneira independentee o seu contetido nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
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Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de
nossa parte,observadas as condi¢6es do Edital.

Localidade, aos_diasde de .

(Nome e Assinatura do(s) Responsavel (is) técnico (s) da Empresa)

Obs> a proposta devera estar assinada pelo representante legal e Responsavel (is) técnico
(s) da Empresa sobpena de desclassificagdo
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAC;AO —-ITEM 9.12.1 - ALINEA B
(papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE INDICACAO DAS INSTALACOES EDO
APARELHAMENTO E DO PESSOAL

Concorréncia N°. 13/2026

A Empresa , inscrita no CNPJ N° e Insc.
Estadual N° ,sediada__, por intermédio do seu
representante legal o Sr°(a) , portador(a)da Cédula de Identidade RG N°

e do CPF N° , DECLARA, para efeito de

participacdo no licitatorio pertinente 8 CONCORRENCIA n° 13/2026 da Prefeitura Municipal
de RIFAINA-SP, declara possuir os seguintes instalacdes, aparelhamento e pessoal, conforme
abaixo:

« INSTALACOES: Exemplo: devera mencionar a sede da empresa, a estrutura da
sede, dentre outras informaces sobre as instalac@es, exemplo também mencionar se
a empresa disp0e de abrigo para ferramentas, etc

o APARELHAMENTO: Exemplo: devera mencionar as ferramentas que a empresa
dispor para os servicos como sendo CAMINHOES, MAQUINAS, TRATORES E
OUTROS, etc.;

e PESSOAL: Exemplo: devera mencionar os profissionais que a empresa dispée com

suas funcgdes, como por exemplo arquiteto, engenheiro, pedreiros, mestre de obras,
auxiliares de pedreiro, pintor, etc. e mencionar a funcéo de cada um e 0 nome;

Data: ........ [, [,

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

24



PM Rifaina-SP

MUNICIPIO DE RIFAINA  [Fn | re
CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO VII - EXEMPLO DE CALCULO DE BDI-LDI DETALHADO
(papel timbrado da empresa)
Concorréncia N°. 13/2026

Obs: estes valores servem apenas como modelo, a empresa devera elaborar de acordo com seus
custos.

Data: ........ [, [
Nome e Assinatura do Representante da Empresa
Nome e Assinatura do(s) Responsavel (is) técnico (s) da Empresa

Obs> devera estar assinado pelo representante legal e Responsavel (is) técnico (s) da
Empresa sob pena dedesclassificacédo
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ANEXO VIII - DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(papel timbrado da empresa)

(Local), de 2026.

A Comissdo de Licitagio

Concorréncia N°. 13/2026

Declaro, para efeito da licitacdo, em epigrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus
anexos que indicamos, de acordo com a Resolucdo n° 218 de 29/06/1973 e n° 317, de 31/10/86,
do CONFEA - Conselho Federalde Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e conforme acérdao
n® 1.084/2015-TCU-Plenéario, de 06/05/2015, quecaso venhamos a vencer a referida licitagdo o
(s) profissional (s) responsavel (is) técnico(s) sera (ao):

1- Engenheiro Responséavel

Nome: (*) CREA/CAU N°

Assinatura do (Engenheiro Responsavel): Data de registro

Especialidade:

Declaro, outrossim, que o(s) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de
profissionais, comrelacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal da Empresa) (carteira de

identidade numero e 6rgao emissor)

OBS: com firma reconhecida de ambas assinaturas ou assinado com certificado
digital
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Folhas

Rubrica

ANEXO XIX — DECLARACAO DE RECUSA DE VISITA TECNICA

A Empresa , inscrita no CNPJ N°

e do CPF N°

, portador do CPF n°

DECLARAMOSque:

=>» Declinamos da visita técnica e sob as penalidades da lei, declaramos que temos
pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o
local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo, ficando impedidos, no
futuro, de pleitearmos por forca do conhecimento declarado, quaisquer alterac6es contratuais, de

natureza técnica e/ou financeira.

Localidade, aos_diasde__de .

Nome e Assinatura do Representante da Empresa Nome e Assinatura do

Responsavel técnico da Empresa

Obs> devera estar assinado pelo representante legal e Responsavel (is) técnico (s) da

Empresa sob pena dedesclassificacédo
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e Insc. Estadual N°
, sediada , por intermédio do seu representante legal o Sr°(a)
, portador(a) da Cédula de Identidade RG N°
, eseu responsavel técnico Sr._
, CREA e/ou CAU n°
participante da licitacdo da modalidade CONCORRENCIA N° 13/2026
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